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1  URAKAN MÄÄRITTELY 

1.1  Yleistä 

Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka. 

 

Urakkaan sisältyvät tilaajan etukäteen hankkimissa rakennussuunnitelma-

asiakirjoissa ja kohdassa 1.4 edellytetyssä laajuudessa urakan sisältämät 

rakennustyöt ja materiaalihankinnat kaikkien urakka-asiakirjojen mukaisesti 

siten, että työn lopputulos, rakenteet, niiden osat ja käytetyt rakennusaineet 

täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tämä koskee myös rakenteiden tai 

niiden osien toimivuutta. 

 

Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen eli LVR. 

1.2  Urakan nimi 

Urakan nimi on "Pentinkankaan yritysalueen rakentaminen, KU". 

1.3  Urakan sijainti 

Rakennuskohde sijaitsee Iin kunnassa. 

1.4  Urakan laajuus 

Urakkaan kuuluu em. töiden osalta rakentamisen toteuttaminen 

sopimusasiakirjojen vaatimukset täyttäen siten, että se myös tekniseltä 

toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. 

Urakkaan kuuluu urakassa tarvittavien rakennusvälineiden hankkiminen, 

tekeminen, purkaminen ja poistaminen sekä kaikkien niistä johtuvien käyttö- 

ym. kulujen maksaminen. 

 

Urakkaan kuuluvat seuraavat työt: 

- Katujen K1 (Yrittäjäntie), K2 (Rakentajantie) sekä K3 (Pikkutannilantie) 

rakentaminen rakennussuunnitelman mukaisesti kaikkine töineen, 

järjestelyineen ja materiaalinhankintoineen 

- Jalankulku- ja pyöräilyväylien J1 (Lieksentie jkpp-tie) rakentaminen 

rakennussuunnitelman mukaisesti kaikkine töineen, järjestelyineen ja 

materiaalinhankintoineen 

- Purkuojien 1, 2 ja 3 sekä taustaojan rakentaminen rakennussuunnitelman 

mukaisesti kaikkine töineen, järjestelyineen ja materiaalinhankintoineen 

- Kasvillisuusrakenteiden rakentaminen rakennussuunnitelman mukaisesti 

kaikkine töineen ja materiaalinhankintoineen 

- Vesihuollon järjestelmien rakentaminen rakennussuunnitelman mukaisesti 

kaikkine töineen ja materiaalinhankintoineen 

- Turvallisuusrakenteiden ja opastusjärjestelmien rakentaminen 

rakennussuunnitelman mukaisesti kaikkine töineen, järjestelyineen ja 

materiaalinhankintoineen 

- Tievalaistuksen rakentaminen rakennussuunnitelman mukaisesti kaikkine 

töineen, järjestelyineen ja materiaalinhankintoineen 

- Takuuaikaiset hoitotyöt 

- Laiteomistajien suojaputkien asentaminen (laiteomistajat toimittavat 

materiaalit) 

- Urakan tiedonhallintaa varten projektipankin hankkiminen. Projektipankki 
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tulee olla käytettävissä internet-selaimen kautta, jolloin käyttäjät eivät 

tarvitse erikoisohjelmia tietokoneisiinsa. Projektipankkiin tulee voida 

tallentaa normaaleissa tiedostomuodoissa (esim. dwg-, pdf-, plt-tiedostot). 

Projektipankin tulee olla päivitettynä siten, että sieltä on aina saatavissa 

reaaliaikainen tieto. Urakoitsijan tulee luovuttaa projektipankki tilaajan 

edustajien käyttöön ja vastata projektipankin perustamiskustannuksista. 

Urakotisija luovuttaa tilaajan edustajille tarvittavat käyttäjätunnukset ja 

salasanat projektipankkiin. Urakoitsijalle ei makseta erillistä korvausta 

projektipankin käytöstä, vaan se on osa palveluprosessin vuorovaikutusta 

tilaajan ja urakoitsijan välillä.  

 

Urakkaan kuuluu myös tiedotus-, raportointi- sekä takuuaikaisia hoitotöitä ja 

päätoteuttajan rooliin kuuluvia yhteensovittamisvelvoitteita 

tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkaan kuuluu työt siinä 

laajuudessa, kuin ne on tarjouspyynnön liitteenä olevissa asiakirjoissa 

määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen. 

 

Urakoitsijan tulee suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka 

asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja 

joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan 

suoritusvelvollisuuteen. 

 

Muut tässä mainitsemattomat, sopimusasiakirjoissa mainitut työt. 

 

Urakan laajuus on ilmoitettu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sen 

liitteissä. 

2  SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ 

Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 

(RT 16-10660). 

3  URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 

3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 

Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE 1. §:n mukainen, eli urakoitsija on 

velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan suorittamaan kaikki tämän ja 

liiteasiakirjoissa mainitut työt ja hankinnat sekä työmaapalveluista vastaavan 

urakoitsijan velvoitteet. 

 

Urakoitsijan tulee suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka 

asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista 

ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan 

suoritusvelvollisuuteen. 

3.2 Sivuvelvollisuudet 

Urakkaan kuuluvat urakoitsijan oman suorituksen osalta kaikki valmiin työn 

edellyttämät YSE 2 §:n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita 

sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu kuuluviksi tilaajan velvoitteisiin. 

 

Lisäksi urakoitsijalle kuuluu urakkaohjelman kohdassa 3.2 mainitut 

sivuvelvollisuudet. 
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3.3 Työmaapalvelut 

Työmaapalveluista vastaa pääurakoitsija. 

3.4 Työmaanjohtovelvollisuudet 

Pääurakoitsija on työmaan päätoteuttaja ja vastaa 

työmaanjohtovelvollisuuksista. 

4  SOPIMUSASIAKIRJAT 

Sopijapuolet noudattavat tätä sopimusta, sen liitteitä ja muita tässä 

kohdassa lueteltuja sopimusasiakirjoja seuraavassa pätevyysjärjestyksessä. 

 

Kaupalliset asiakirjat: 

Asiakirjan 

nro 
Asiakirjan nimi Päiväys Liite nro 

1 Urakkaneuvottelupöytäkirja xx.1.2024 1 

2 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 

1998 (RT 16-10660, ohjetiedosto, maaliskuu 

1998, sivuja 19 (ei liitetä 

urakkasopimukseen) 

  

3a 
Tarjouspyyntökirje ja ennen tarjouksen 

antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
xx.12.2023 2a 

4 Urakkaohjelma xx.12.2023 3 

5 Turvallisuusasiakirja ja turvallisuussäännöt xx.12.2023 4 

6 Urakoitsijan tarjous ja sen liitteet xx.1.2024 5 

 

Tekniset asiakirjat: 

 

Asiakirjan 

nro 
Asiakirjan nimi Päiväys Liite nro 

8 

Työkohtaiset laatuvaatimukset ja 

selostukset 

▪ Yrittäjäntien ja Rakentajantien kadut – 

työkohtainen työselostus ja 

laatuvaatimukset, xx.11.2023 

▪ Tievalaistuksen rakentaminen – 

työkohtainen työselitys, 15.9.2023 

▪ Vesihuollon rakentaminen - työselostus, 

31.10.2023 

 6 

9 

Piirustusluettelon mukaiset 

sopimuspiirustukset 

▪ Yrittäjäntien ja Rakentajantien kadut – 

piirustusluettelo, xx.11.2023 

▪ Tievalaistuksen rakentaminen – 

piirustusluettelo, 15.9.2023 

▪ Vesihuollon rakentaminen - 

piirustusluettelo, xx.11.2023 

 7 

10 
Kohtien 8 ja 9 asiakirjoissa mainitut kaikki 

yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
  

11 InfraRYL 2023/1   
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12 
Infra 2015 Rakennusosa- ja 

hankenimikkeistö Määrämittausohje 2015 
  

13 

Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 

sekä materiaalien ja tarvikkeiden 

hyväksynnät *) 

"Tieohjeet pvm:ltä 1.9.2023"-luettelon 

mukaiset tämän urakan töitä koskevat 

asiakirjat ja niihin rinnastettavat asiakirjat 

sekä uusimmat ohjeet 1.9.2023 (xx.12.2023) 

  

14 

Liikennejärjestelyjä koskevat ohjeet *) 

▪ Liikenne tietyömaalla, Yleiset 

käytännöt ja turvallisuusvaatimukset, 

LO 2/2015, 14.4.2015  

▪ Liikenne tietyömaalla, 

Tienrakennustyömaat, 

VO //2021   

▪ Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja 

varoituslaitteet, 

LO 2/2018, 9.10.2018  

▪ Liikenne tietyömaalla, Päällystys- ja 

tiemerkintätyöt  

LO 6/2017, 8.2.2017   

▪ Liikenne tietyömaalla, 

Kunnossapitotyöt,  

VO 15/2020  

▪ Liikenne tietyömaalla, 

Tienpitoajoneuvot,  

LO 40/2013, 30.12.2013   

▪ Työmaakaiteet, Markkinoilla olevia 

työmaakaiteita 8.1.2018, Opas  

  

15 

Muut ohjeet *) 

▪ Asfalttinormit 2023 

▪ Kaideohje 

  

 

Asiakirjoja 2, 6, 10, 11, 12, 13 sekä 14 ei liitetä tähän urakkasopimukseen. 

Nämä asiakirjat on urakoitsijan itse hankittava. 

 

Lisäksi työssä noudatetaan työkohtaisessa työselityksessä mainittuja yleisiä 

standardeja, työohjeita ja työselityksiä, jotka on osoitettu edellä luetelluissa 

asiakirjoissa. Näitä ei liitetä urakkasopimukseen. 

 

Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, 

joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy 

ristiriitaisuuksia, rakennuttaja määrää mitä teknillisessä mielessä 

noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. 

5  TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 

Lupien hankkiminen 

Urakoitsija hankkii kustannuksellaan työsuoritukseen liittyvät luvat ja vastaa 

niiden kustannuksista.  
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Urakoitsija on velvollinen hankkimaan kaikki tämän sopimuksen mukaisten 

velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavat luvat, lukuun ottamatta niitä lupia, 

jotka ovat erikseen mainittu tilaajan vastuulle tässä urakkasopimuksessa, 

tekemään tarvittavat ilmoitukset viranomaisille sekä järjestämään tarvittavat 

toimitukset. Mm. seuraavat luvat, ilmoitukset ja toimitukset saattavat tulla 

kyseeseen: 

a) ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat tai -

ilmoitukset  

b) terveydensuojeluasetuksen mukaiset ilmoitukset  

c) maa-aineslain mukaiset otto- ja läjitysluvat, ellei niitä ole 

määritelty rakennussuunnitelmassa 

d) johtojen ja kaapeleiden sijoituslupien valmistelu ja 

asennustyön valvonta 

e) työ- ja liikenneturvallisuuden järjestämisessä edellytetyt 

luvat ja ilmoitukset (ks. turvallisuusasiakirja) 

f) verottajalle tehtävät ilmoitukset 

Suunnitelmien toimittaminen 

Tilaaja luovuttaa urakoitsijalle urakkasopimuksen allekirjoittamisen 

yhteydessä urakka-asiakirjat sähköisenä. 

 

Kaikki muut tilaajan suunnitelmat toimitetaan tilaajan edustajan kautta. 

Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat 

Kaikki työt ja hankinnat kuuluvat tähän urakkaan, joita ei ole erikseen 

mainittu urakkaan kuulumattomaksi työksi tai hankinnaksi (urakkaohjelman 

kohta 3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat). 

6  LAADUNVARMISTUS 

Urakan laadunvarmistus tulee tehdä sopimusasiakirjojen mukaisesti. 

7  SOPIMUKSEN AIKAMÄÄRÄYKSET 

7.1  Työn aloitusajat 

Urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. 

 

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun hankintapäätös on 

lainvoimainen ja urakkasopimus allekirjoitettu. Urakka-aika alkaa ja 

urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. 

 

Varsinaiseen rakennustyöhön voi ryhtyä aikaisintaan 1.2.2024. 

 

Erityisiä määräyksiä yksittäisten töiden aloittamiseen: 

• Liikenteellä olevalla väylällä päällysteen aloitusjyrsinnät on tehtävä 

aikaisintaan yhtä (1) vuorokautta ennen päällystämistä (vaatimus 

voimassa liikenteellä olevalla ajokaistalla/ajoradalla). 

• Murskepinnan valmistumisen ja päällystämisen väli saa olla enintään yksi 

(1) viikko (vaatimus voimassa liikenteellä olevalla ajokaistalla/ajoradalla). 

• Piennartäyttö tulee kaikkien kohteiden osalta olla tehtynä kahden (2) 

viikon kuluessa kohteen ajoradan päällysteen valmistumisesta. Mikäli 

päällysteen reunassa on korkeuseroa yli 5 cm, tulee piennartäyttö tehdä 
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viikon (1) kuluessa ajoradan päällysteen valmistumisesta.  

• Jätemassat (päällyste- ja jyrsintämassat) tulee olla poistettuna kohteelta 

viikon (1) kuluessa kohteen valmistumisesta. 

• Työvaihetta ei voi aloittaa ilman tilaajan tarkastamaa teknistä 

työsuunnitelmaa tai työvaihekohtaista laatusuunnitelmaa. Työvaiheen 

aloittaminen ilman tilaajan tarkastamaa teknistä työsuunnitelmaa tai 

työvaihekohtaista laatusuunnitelmaa on sanktion peruste. 

• Urakassa purettavaksi esitettyjä väyliä ei saa purkaa ennen kuin tilapäiset 

työnaikaiset liikennejärjestelyt on toteutettu huomioiden ajoneuvo- ja 

kevytliikenne 

• Urakan ylimmän kulutuskerroksen päällystystöitä ei saa tehdä 01.10 

jälkeen ilman tilaajan suostumusta 

• Laiteomistajiin tulee olla heti urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen 

yhteydessä siirtotarpeista 

7.2  Välitavoitteet 

Urakassa ovat seuraavat välitavoitteet: 

 

Välitavoitteet (1-4) takuuajalle: 

Välitavoite 1: Urakoitsijan tulee tarkastaa kohteet viim. 30.6. mennessä 

Välitavoite 2: Urakoitsija raportoi työvirheet ja laatii ehdotuksen 

korjaustoimenpiteistä viimeistään 31.7 mennessä 

Välitavoite 3: Urakoitsija tekee sovitut korjaukset kustannuksellaan 

viimeistään 31.8 mennessä 

Välitavoite 4: Urakoitsija tallentaa takuuajan vuosiraportin 31.10 mennessä 

HHJ-portaaliin 

Urakassa ei ole muita sakollisia välitavoitteita. 

 

Lisäksi urakassa ovat seuraavat välitavoitteet (YSEn 1998 18 § mukaiset): 

▪ Kestopäällystekohteiden aloitus- ja 

lopetussaumojen jyrsinnän saa tehdä aikaisintaan 

kaksi (2) työvuoroa ennen päällystämistä 

▪ Murskepinnan valmistumisen ja päällystämisen 

väli saa olla enintään yksi (1) viikko. 

▪ Piennartäyttö tulee kaikkien kohteiden osalta olla 

tehtynä kahden (2) viikon kuluessa kohteen 

ajoradan päällysteen valmistumisesta. Mikäli 

päällysteen reunassa on korkeuseroa yli 5 cm, 

tulee piennartäyttö tehdä viikon (1) kuluessa 

ajoradan päällysteen valmistumisesta. 

▪ Jätemassat (päällyste- ja jyrsintämassat) tulee 

olla poistettuna kohteelta viikon (1) kuluessa 

kohteen valmistumisesta. 

Urakassa ei ole muita sakollisia välitavoitteita. 

7.3  Töiden valmistuminen 

Urakan on oltava valmiina viimeistään 30.9.2024. 
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7.4  Työskentelyajat 

Urakoitsijan on työssään työajan suhteen noudatettava 

työturvallisuuslainsäädäntöä ja lupaehdoissa esitettyjä määräyksiä sekä 

järjestyslakia (612/2003). Erityisesti liikennettä häiritsevät työajankohdat on 

sopeutettava liikenteen vaatimusten mukaisiksi. 

8  URAKKAHINTA JA SEN MAKSAMINEN 

8.1  Urakkahinta 

Urakoitsijan on hinnoittelussaan otettava huomioon sovitun työntuloksen 

aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. 

 

Urakan arvonlisäveroton urakkahinta on xx.xxx.000,00 €. 

 

Laskujen maksuaika on YSE 41 §:stä poiketen 21 vuorokautta siitä, kun 

maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle. Lisätöiden 

maksuaikataulusta sovitaan niissä tehtävissä tilauksissa. Urakoitsija tulee 

laskuttaa urakkaohjelman kohdan 8.3 mukaisesta menettelyä käyttäen. 

 

Muutoin noudatetaan urakkaohjelman kohtaa 8.1 Urakkahinnan 

maksaminen. 

8.2  Maksuerätaulukko ja maksusuoritukset 

Urakoitsijalle maksetaan korvaus tehdystä työstä maksuerätaulukon 

mukaisesti. Maksuerässä tulee olla sekä arvonlisäveroton hinta että 

arvonlisäveron osuus kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. 

 

Maksuerät tulee mahdollisuuksien mukaan muodostaa rakenneosittain siten, 

että maksueriä voidaan käyttää hyväksi määrättäessä rakenneosille 

mahdollisia arvonvähennyksiä. 

 

Urakoitsija laatii urakkasopimukseen työn edistymisen mukaisen 

maksuerätaulukon, jonka tilaaja hyväksyy urakkaneuvotteluun menneessä.  

 

Ensimmäinen maksuerä kattaa urakassa kertyneet aloituskustannukset. 

Ensimmäinen maksuerä saa olla suuruudeltaan enintään 0,5 % verottomasta 

urakkahinnasta ja se on maksukelpoinen, kun: 

▪ kun urakkasopimus on allekirjoitettu 

▪ rakennusaikainen vakuus on asetettu ja hyväksytty 

▪ vakuutustodistukset (rakennustyövakuutus) luovutettu ja hyväksytty 

▪ toiminta- ja laatusuunnitelma sekä yleisaikataulu luovutettu 

▪ urakan laadunvarmistussuunnitelma luovutettu 

▪ urakan materiaalinhallinnan suunnitelma luovutettu 

▪ mittaussuunnitelma luovutettu 

▪ ennakkokoe- ja näytesuunnitelma luovutettu 

▪ rakentamistöiden aikataulu luovutettu 

Toinen maksuerä saa olla suuruudeltaan enintään 1,5 % verottomasta 

urakkahinnasta ja se on maksukelpoinen kun: 

▪ tiedotustaulut ovat pystytetty 

▪ rakennustyöt urakkakohteessa on aloitettu 

▪ turvallisuussuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma sekä tarvittavat 
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aloittamiseen liittyvät turvallisuussuunnitelmat luovutettu 

▪ urakan aloittamiseen tarvittavan työmaaorganisaation ja 

alihankkijoiden pidetty ja dokumentoitu 

 

Rakennustyöt katsotaan alkaneiksi, kun työmaa on perustettu ja urakkaan 

kuuluvia rakenteita on aloitettu rakentamaan. 

 

Urakan yksittäinen maksuerä on maksukelpoinen, kun maksuerän kohde on 

kokonaisuudessaan valmis, laatu- ja toteutuma-aineisto on hyväksytetty ja 

toimitettu tilaajalle ja laskutuslupa on saatu. 

 

Kunkin työvaiheen/rakenneosan toiseksi viimeinen maksuerä 5 % on 

maksukelpoinen, kun maksuerän kohde (rakenneosa/työvaihe) on 

kokonaisuudessaan valmis: 

▪ työvaihekohtaisen työ- ja laatusuunnitelman / teknisen 

työsuunnitelman mukaiset laadunvarmistustoimenpiteet tehty ja 

dokumentoitu 

▪ materiaalien laatuaineisto (CE, DoP, rakeisuuskäyrät, materiaalien 

ominaisuustiedot) kokonaisuudessaan tallennettu portaaliin 

▪ koodatut tarke- ja toteuma-aineisto on tallennettu portaaliin. 

▪ muu ko. työvaiheeseen/rakenneosaan liittyvä laatuaineisto (esim. 

laboratoriotulokset, rakennenäytteet, laadunvalvontamittaukset 

yms.) tallennettu portaaliin 

▪ työvaiheeseen/rakenneosaan liittyvä valokuvat/videot tallennettu 

portaaliin 

 

Kunkin työvaiheen/rakenneosan viimeinen maksuerä 5 % on 

maksukelpoinen, kun maksuerän kohde (rakenneosa/työvaihe) on 

kokonaisuudessaan analysoitu ja itselle luovutettu 

▪ materiaalien laatuaineisto (CE, DoP)  

▪ koodatut tarke- ja toteuma-aineisto itselle luovutettu 

▪ koodatut tarke- ja toteuma-aineisto analysoitu vertaamalla niitä 

suunnitelmamalliin 

▪ poikkeamaraportit laadittu 

▪ muu ko. työvaiheeseen/rakenneosaan liittyvä laatuaineisto (esim. 

laboratoriotulokset, rakennenäytetulokset, laadunvalvontamittaukset 

yms.) 

▪ rakenneosakohtainen laaturaportti laadittu ja se on ajantasainen 

▪ dokumentoitu itselle luovutusaineisto tallennettu portaaliin 

▪ laskutuslupa saatu tilaajan edustajalta 

 

Viimeisen maksuerän on oltava vähintään 5 % verottomasta urakkahinnasta 

ja se on maksukelpoinen, kun urakka  

▪ urakan digitaalinen laatuaineisto on tarkastettu ja hyväksytysti 

vastaanotettu ml. natiiviaineisto/alkuperäinen formaatti 

▪ tarke- ja toteumapiirustukset laadittu 

▪ takuuajan toiminta- ja laatusuunnitelma on hyväksytty 

▪ urakan taloudellinen loppuselvitys ja urakan vastaanottotarkastus on 

pidetty ja urakka on vastaanotettu 

▪ takuuajan vakuus on asetettu ja hyväksytty 
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8.3  Pidätykset ja kuittaukset 

Tilaajan oikeus pidättää maksamatonta urakkahintaa määräytyy YSE:n 42 

§:n mukaisesti. 

 

Lisäksi tilaajalla on oikeus periä kuittaamalla urakoitsijan urakkasopimuksen 

mukaisesta saatavasta mm.: 

 

a) tilaajan kolmannelle osapuolelle suoritettavaa vahingonkorvausta 

vastaava määrä, mistä tilaaja tienpitäjänä voi joutua vastuuseen, jos 

urakoitsija lain tai sopimuksen nojalla on vahingosta vastuussa eikä 

urakoitsija ole suorittanut suoraan ko. vahingonkorvausta kolmannelle 

b) viivästyssakon, muun sopimussakon ja vahingonkorvauksen käsittely- ja 

korkokuluineen, mitkä tilaaja on oikeutettu sopimusasiakirjojen mukaisesti 

urakoitsijalta saamaan 

c) mikäli tilaaja joutuu korjaamaan urakoitsijan sopimuksen mukaisessa 

toiminnassa todetun, urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan virheen tai 

puutteen tai poistamaan näiden johdosta aiheutuneen haitan, on 

tilaajalla oikeus periä siitä itselleen aiheutuneet kustannukset 1,5-

kertaisena pidättämällä ne urakoitsijan saatavasta 

d) tilaajan muun erääntyneen saatavan. 

 

Kuittaamalla perinnästä on kerrottava urakoitsijalle etukäteen. 

 

Jos töiden aloittaminen tai itse työ urakoitsijasta johtuvasta syystä viivästyy 

johtamatta kuitenkaan tilaajan puolelta urakkasopimuksen purkamiseen ja 

viivästymisestä aiheutuu tilaajalle ylimääräisiä valvonta- ja 

kunnossapitokuluja tai muita menoja, on tilaajalla oikeus periä niistä korvaus 

urakoitsijalta kuittaamalla maksueristä vastaavat määrät.  

8.4  Ennakko 

Ennakkoa ei makseta. 

8.5  Kustannustason muutokset 

Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 

8.6  Maksuyhteystiedot 

Esitetty urakkaohjelman kohdassa 8.3 Laskutuksen pääperiaatteet. 

9  SOPIMUSSAKOT JA MUUT SANKTIOT 

9.1  Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot 

Urakan viivästyssakko on YSE 18 §:n mukainen. 

 

Urakan valmistumisen viivästyssakkoa peritään kultakin työpäivältä enintään 

180 työpäivältä. 

 

Urakan välitavoitteiden viivästyssakko on YSE 18 §:n mukainen. 

 

Välitavoitteiden viivästyssakkoa peritään kultakin työpäivältä enintään 50 

työpäivältä. 
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9.2  Muut sopimussakot 

Noudatetaan urakkaohjelman kohtaa 9 Muut sopimussanktiot. 

10  ARVONVÄHENNYKSET 

 

Urakassa todettujen laatupoikkeamien ilmaantuessa voidaan joissakin 

tapauksissa YSE 1998 27.2 §:n tilanteessa päätyä korjauksen tai uuden 

työsuorituksen vaatimisen sijasta ottamaan tuote vastaan arvonvähennyksin. 

 

Urakassa hyväksytään vain laatuvaatimukset täyttävä työ. 

 

Urakoitsija on velvollinen laatusuunnitelmansa mukaisesti dokumentein 

osoittamaan laadun täyttymisen sekä mahdolliset laadun alitukset ja muut 

laatupoikkeamat. Laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat tulee esittää 

poikkeamaraportilla. 

11  TAKUUAIKA 

Urakan yleinen takuuaika on kolme (3) vuotta (poikkeus YSE 1998 29 §) alla 

olevin poikkeuksin: 

 

Tiemerkinnöistä massamerkintöjen takuuaika on yksi (1) vuosi. 

 

Urakan takuuaika alkaa urakan vastaanottotarkastuksesta. 

 

Tilaaja ei hyväksy minkäänlaisia takuuaikaan tai takuuaikaisiin vastuisiin 

tehtyjä varauksia tai ehtoja, joita ei urakan aikana ole tuotu esiin ennen 

urakan vastaanottotarkastusta. Poikkeuksena ovat sellaiset asiat, joista on 

laadittu poikkeamaraportti tai reklamoitu urakan aikana ennen urakan 

vastaanottovaihetta. 

 

Urakoitsija vastaa myös suorituksensa asennus- ja mittavirheistä, jotka 

paljastuvat vasta käyttövaiheessa huolimatta siitä, että työ on hyväksytysti 

vastaanotettu. 

 

Takuun nojalla korjatuille tai uusituille rakenteille, laitteille ja/tai osille 

annetaan takuu samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäinen takuu. 

Takuun nojalla korjattujen tai uusittujen rakenteiden, laitteiden ja/tai osien 

takuuajan keston suhteen noudetaan urakkaohjelman kohdan 7.1.2 

Takuuaika ja takuuajan vakuus esitettyjä koko urakan takuuaikojen 

kestojen määräaikoja eikä korjatuilla kohteilla ole omaa erillistä 

takuuaikaa. 

 

Ennen takuuaikojen päättymistä urakoitsija suorittaa takuutarkastuksen 

omatoimisesti. Urakoitsija kirjaa takuun piiriin kuuluvat viat ja puutteet 

takuutarkastusmuistioon ja esittää korjausehdotukset tilaajalle. 

Takuukorjausten valmistuttua tilaaja katselmoi korjatut rakenteet. 

 

Kunkin tässä sopimuksessa esitetyn takuuvelvoitteen takuuajan päättyessä 

pidetään YSE 1998 74 §:n mukaisesti takuutarkastus. 
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12  VAKUUDET 

Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä urakoitsija on velvollinen 

antamaan tilaajalle rakennus- ja takuuajan vakuudet YSE 36 §:ssä 

mainittujen ehtojen täyttämiseksi. Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja 

ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 §).  

12.1  Rakennusajan vakuus 

Rakennusajan vakuuden suuruus on kymmenen (10) % 

arvonlisäverottomasta urakkahinnasta eli XXX.XXX,00 euroa, minkä tulee 

olla voimassa 29.12.2024 saakka. 

 

Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa sopimuksen kaikinpuolisesta 

täyttämisestä, mikä käsittää YSE 36 §:ssä mainitun lisäksi myös mm.: 

a) viivästyssakon maksamisen, tilaajalle aiheutuneiden 

sopimusrikkomuksesta määrättyjen sanktioiden ja vahinkojen sekä 

arvonvähennysten maksamisen; 

b) vastaanottotarkastuksessa todettujen vikojen korjauksen; 

c) takuuajan vastuut siihen saakka, kunnes takuuajan vakuus on toimitettu; 

d) urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua 

vastuuseen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, ellei urakoitsija anna 

korvausten suorittamisesta erillistä tilaajan hyväksymää vakuutta ja 

e) mahdollisen ennakon takaisin maksamisen. 

 

Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun 

a) tilaaja on hyväksynyt urakkasopimuksen mukaiset työt vastaanotetuksi; 

b) mahdollinen takuuajan vakuus on hyväksytty; 

c) mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja 

saattaa joutua vastuuseen ja 

d) tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on 

täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on 

hyväksytty. 

12.2  Takuuajan vakuus 

Takuuajan vakuus on viisi (5) % lopullisesta lisä- ja muutostyöt sisältävästä 

arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa 

vähintään kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Takuuajaltaan ja vakuuden 

määrältään ja ajaltaan erilaiset vakuudet voivat olla joko yhtenä 

vakuutena, jolloin vakuus pienenee takuiden vähenemisen mukaisesti tai 

eripituisille tai takuuajan vakuuden määrältään erilaisille takuille on omat 

vakuutensa. 

12.3  Tilaajan vakuudet 

Tilaaja ei anna urakoitsijalle vakuuksia. 

13  VAKUUTUKSET 

YSE 1998 38 §:n mukaisesti urakoitsija on velvollinen huolehtimaan 

kustannuksellaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen 

rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta niiden 

jälleenhankinta-arvosta. Vakuutuksen tulee kattaa myös aliurakat. 
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Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 

Pääurakoitsijan käyttämillä alitoimittajilla tulee olla myös voimassa oleva 

toiminnan vastuuvakuutus. 

 

Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu ja 

että vakuutusmaksut on maksettu. Maksujen laiminlyönnin ilmetessä tilaajalla 

on oikeus maksaa laiminlyödyt vakuutusmaksut ja vähentää suoritetut 

vakuutusmaksut urakoitsijan tilaajalta olevasta saatavasta. 

14  LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 

Käsitellään urakkaohjelman kohdan 8.5 mukaisesti. Kaikkiin muutoksiin on 

ennen työhön ryhtymistä saatava tilaajan kirjallinen hyväksyminen. 

15  TYÖSUOJELU 

Työmaan turvallisuuden yleisjohdosta vastaava henkilö on vastaava Tatu 

Kukkonen. 

16  YHTEISET TOIMITUKSET 

Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. 

 

Muista yhteisistä kokouksista sovitaan erikseen. 

17  MUUT ASIAT 

Ei kirjattavaa. 

18  RIITAISUUKSIEN RATKAISUMENETTELY 

YSE 1998 92 §:n tarkoittamat riitaisuudet jätetään Pohjois-Savon 

käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

19  SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN 

Olemme ennen sopimuksen allekirjoitusta pitäneet sopimusneuvottelun, 

jossa olemme tarkastelleet urakan laatuvaatimuksia ja urakoitsijan 

laadunvarmistuksen tilaa sekä sitä, että urakoitsijan tarjous vastaa 

tarjouspyynnössä sille asetettuja vaatimuksia. 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) 

kummallekin sopijapuolelle. 

 

 

Iissä, tammikuun xx. päivänä, 2024 

 

Tilaaja   Urakoitsija 

Iin kunta  xxxxxxxxxxx 

 

 

  xxxxxxxx 

   

 


