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1 TIEDOT PALVELUSOPIMUKSEN KOHTEESTA  

1.1 Sopimuskohde ja toteutuspaikka   
 

Sopimus koskee Iin kunnan ulkovalaistuksen käyttö- ja huoltopalveluita. Ulkovalaistukseen kuuluu 
katu- ja tievalaistuksen lisäksi puistojen, torien, aukioiden, leikkipaikkojen, latujen ja muiden 
alueiden valaistus sekä erikoisvalaistus. 

 
Sopimuskohde sijoittuu Iin kunnan alueelle. Sopimuskohde on tarkemmin esitetty 
urakkaohjelman liitteissä ja kohdassa 3.1. 

 
Palvelusopimuksen nimi on ”Iin kunnan ulkovalaistuksen kunnossapito vuosille 2025-2027”. 

 
Tilaaja edellyttää, että kunnossapitourakoitsija tutustuu urakka-asiakirjoihin, kunnossapitoalueeseen 
ja työskentelyolosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. 

 
1.2 Tilaaja 
 

Tilaajan edustajat nimetään myöhemmin. Tilaajana toimii Iin kunta. 
 

Asiakirjassa ”Tilaaja” tarkoittaa Iin kuntaa. 
 
1.3 Suunnittelijat ja muut osapuolet 
 

Tilaaja pidättää oikeuden nimetä projektiin asiantuntijoita ja muita valvojia tarvittaessa. 
 
2 URAKKAMUOTO 
 

Kunnossapitourakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 
Hanke sisältää kokoishinta- ja yksikköhintaperusteisia kunnossapitotöitä sekä erilliseen tilaukseen 
ja tarjoukseen perustuvia tehtäviä. 

 
3 SOPIMUKSEN LAAJUUS 
 
3.1 Laajuus 
 

Ulkovalaistuksen tehtäväkorteissa on osoitettu tehtävät ja niiden maksuperusteet. 
Kunnossapitokohteiden määräluettelo ja muut urakkaohjelman liitteet kuvaavat tehtävän 
määrällistä laajuutta. 

 
Kunnossapitourakoitsija suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen 
mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää, ja joista ei asiakirjoissa erikseen 
mainita, että ne eivät kuulu kunnossapitourakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin. 

 
Palvelusopimukseen kuuluvat kaikki tarjouspyyntöasiakirjojen ulkovalaistuksen kunnossapitotyöt 
ja niihin liittyvät hankinnat. 

 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden sopimusneuvotteluissa rajata joitakin osa-alueita kiinteän hinnan 
ulkopuolelle ja teettää töitä tarvittaessa neuvotteluissa sovittavalla yksikköhinnalla.  
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Kunnossapitourakoitsijan kiinteähintaperusteisiin tehtäviin ilman erillistä korvausta kuuluvat lisäksi 
seuraavat työt ja toimenpiteet:  

- tilaajalle kunnossapitoalueella havaitsemistaan vioista ja puutteista ilmoittaminen,  
- tilaajalle katu- ja tieverkolla tekemistään kaivuutöistä, aitaamisista, katujen sulkemisista 

sekä muista liikenteelle haittaa aiheuttavista töistä ilmoittaminen  
- asiakaspalautteeseen vastaaminen kolmen (3) vuorokauden kuluessa palautteen 

saapumisesta, Kaikista asiakaspalautteista tulee toimitta tieto vastauksineen tilaajalle 
- tarvittavat mittaustyöt,  
- purku- yms. jätteen poiskuljettaminen ja hävittäminen viranomaisten hyväksymällä tavalla,  
- rakennuspaikan siistiminen töiden päätyttyä,  
- tarvittavien materiaalien hankinta,  
- lupien hankkiminen kaivu-, yö- ja meluaviin töihin, sekä tiedottamisen ja 

yhteydenpidon hoitaminen tilaajan kanssa,  
- suunnitelmien ja toimenpiteiden esittäminen viranomaisille ja tilaajalle 

työmaanaikaisista liikennejärjestelyistä sekä  
- yhteyden ottaminen poliisiin tekijän tietojen saamiseksi kolarivaurioiden korvausasioissa. 

 
 
3.2 Tilaajan materiaalit ja muut hankinnat 

3.2.1 Tilaajan toimittamat materiaalit ja muut hankinnat 

 Materiaalihankinnat kuuluvat kunnossapitourakoitsijalle, mikäli ei ole muuta tilaajan kanssa sovittu. 
 Tilaaja voi toimittaa urakoitsijalle asennettavaksi itse hankkimiaan valaisimia. 

 Urakoitsija hankkii kaikki varaosat. Hankitun varaosan urakoitsija laskuttaa tilaajalta, YSEn mukaisesti 
 hankintahinta + 12 % kate. 

 Urakoitsijan tulee järjestää toimintansa vaatimat varastotilat.  

3.2.2 Poistettavat materiaalit 

 Kaikki purettava materiaali jää kunnossapitourakoitsijan omaisuudeksi, ja urakoitsijan tulee huolehtia 
 sen poisviennistä ja ympäristölain mukaisesta hävittämisestä. 

 
Keskuksien purkamisen yhteydessä ohjausjärjestelmän (Caverion) komponentit tulee toimittaa 
tilaajalle. 

3.3 Samanaikaisesti tehtävät työt 

  

 
Tilaajan velvollisuutena on kertoa kunnossapitourakoitsijalle kolmansien osapuolien kanssa tehdyistä 
sopimuksista, joilla voi olla vaikutusta urakoitsijan toimintaan. 

 
Seuraavat samanaikaisesti tehtävät tilaajan tai muiden osapuolten työt tulee ottaa 
huomioon tarjouksessa ja toteutuksessa:  

- erilliset rakennushankkeet on selvitettävä tilaajalta ja ne merkitään 
seurantakokouksen pöytäkirjaan  
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- katuvalaistuksen ohjauksen palvelusopimus  
- katu- ja puistoalueiden kunnossapitourakat,  
- erilliset tapahtumat, joista tilaaja informoi kunnossapitourakoitsijaa, 

 
Tilaajalla on oikeus kilpailuttaa mahdollisia palvelusopimuksen tai siihen läheisesti liittyviä 
lisätöitä, sekä erillisiä tie- ja katuvalaistuksen investointi- ja saneerausurakoita myös muilla 
toimijoilla. 

 
 
3.4 Olemassa olevien rakenteiden suojaaminen 

 Työalueella sijaitsee Tilaajan omaisuuden lisäksi myös muiden toimijoiden tai yritysten omaisuutta 
 (Liikennevirasto, teleyhtiöt, sähkölaitokset, vesilaitokset jne.). Kunnossapitourakoitsija on velvollinen 
 ennen töihin ryhtymistä suorittamaan tarvittavat mittaukset ja merkitsemiset olemassa olevien 
 rakenteiden, esim. putkien ja kaapeleiden paikallistamiseksi ja suojaamiseksi. Urakoitsijan tulee 
 varmistaa sopimusalueella olevien rakenteiden sijainnit ja suojausohjeet niiden omistajilta. 

 Sopimusalueella olevat kaapelit, johdot yms. rakenteet ovat kunnossapitourakoitsijan paljastettava 
 käsikaivuna, tuettava, kannatettava ja suojattava siten, etteivät ne pääse vahingoittumaan. 

 Siirtämättä jätetyt rajapyykit ja kiintopisteet on suojattava ja mahdollisista siirtotarpeista on sovittava 
 etukäteen tilaajan kanssa. 

 Syntyneistä vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi rakenteen tai kohteen omistajalle ja urakan 
 valvojalle. 

 Kunnossapitourakoitsija korvaa rikkomansa rakenteet ja aiheuttamansa muut vahingot 
 kustannuksellaan. 

 Jos kunnossapitourakoitsija joutuu siirtämään ja/tai poistamaan valaisinpylväissä olevia 
 liikennemerkkejä, tulee kaikki pylväistä siirretyt tai poistetut merkit, asentaa väliaikaisiin pylväisiin ja 
 myöhemmin uuteen pylvääseen. 

4 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

4.1 Asiakirjat 

 Urakassa noudatettavat asiakirjat on esitetty palvelusopimuksen kohdassa 2. 

4.2 Määrälaskenta 

 
Tilaaja on suorittanut työlle arvioidun määrälaskennan. Kunnossapitotarjouksen vertailuhinta perustuu 
kiinteähintaisiin ja yksikköhintaisiin töihin.   

           Määrälaskenta ei sido tilaajaa. 
 

Vuosittain tarkistetaan kiinteään hintaan kuuluvien toimeksiantojen määrämuutokset ja hintaa 
tarkistetaan vastaamaan uusia määriä. Tästä neuvotellaan kunnossapitourakoitsijan ja tilaajan 
kesken seurantakokouksen yhteydessä.  
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 Kunnossapitourakoitsija hinnoittelee yksikköhintaiset työt tarjouksessaan. Yksikköhintaluettelon 
 määrät eivät ole tilaajaa sitovia. 

 Työlle, jolle ei ole yksikköhintaa määrätty, pyytää tilaaja erillisen tarjouksen. Tilaajan luvalla työ 
 voidaan myös tehdä yksikkötuntihinnalla ja kunnossapitourakoitsija saa laittaa materiaalin 
 kustannusten päälle YSE:n mukaisesti 12 % katteen. 

4.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus 

 Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia 
 kuntalain säädöksiä. 

5 SOPIMUS-AIKA 

5.1 Suoritusaika 

 
Sopimus on määräaikainen ja se kestää kolme (3) vuotta 01.01.2025 – 31.12.2027. Lisäksi 
sopimuksessa 

 on 1 + 1 vuotinen optiomahdollisuus. Tilaaja ja kunnossapito urakoitsija päättävät yhdessä 
 viimeistään 30.9.2027 ensimmäisen optiovuoden käytöstä, ja toisesta optiovuodesta 30.9.2028 
 mennessä. 

 Vastuu sopimuksen sisältämistä tehtävistä siirtyy kunnossapitourakoitsijalle sopimuksen 
 alkamispäivänä klo 12.00 ja takaisin Tilaajalle sopimuksen päättymispäivänä klo 12.00. 

5.2 Määräajat erilaisille työsuorituksille 

 Kunnossapidon töille on annettu aikataulu tehtäväkohtaisesti tehtäväkorteissa. Näitä aikatauluja tulee 
 ensisijaisesti noudattaa.  

5.3 Välitavoitteet 
 

Palvelusopimuksessa on seuraavat vuotuiset välitavoitteet:  
- vuosittaiset huoltokierrokset (kaksi (2) kappaletta vuodessa 

 
Huoltokierrosten aikataulu on ilmoitettu tehtäväkortille 7135. 

 
 
5.4 Työskentelyaika 

 Normaali työaika on arkisin klo 7:00 – 16:00. 

6 KUNNOSSAPITOURAKOITSIJAN VELVOITTEET 

6.1 Takuuaika  
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Pitkäikäisten valonlähteiden, kuten ledivalaisimien, takuuaika sovitaan erillisen työtilauksen 
yhteydessä. LED valaisimien takuuajat määritellään hankekohtaisesti. LED valaisimien takuuaika on  
viisi (5) vuotta, ellei muuta sovita. 

 
Maalattujen varsien, pylväiden ja valaisimien väripinnoitteen ja värisävyn takuuaika on 
kymmenen (10) vuotta. 

 
Muiden töiden osalta yleinen takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuaika määräytyy kyseisen 
työn vastaanottotarkastuksesta alkaen. 

 
 
6.2 Vakuudet 
 

Sopimusaikaisen vakuuden suuruus on seitsemän (7) % arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta. 
 
Työnaikaisen vakuuden on oltava voimassa kolme (3) kuukautta yli sopimuksen päättymispäivän. 
Mikäli sopimuksen siirto viivästyy kunnossapitourakoitsijasta johtuvasta syystä yli 15 vuorokautta 
sovitusta sopimuksen päättymispäivästä, on kunnossapitourakoitsija velvollinen jatkamaan 
vakuuden voimassaoloaikaa viiveen määrällä. 
 
Hyväksytyn luovutuksen ja takuuajan vakuuden hyväksymisen jälkeen sopimusaikainen vakuus 
palautetaan vakuuden antajalle. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta 
takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi 
suoritettu.  
 
Takuuaikaisen vakuuden suuruus on kaksi (2) % arvonlisäverottomasta toteutuneesta 
kiinteähintaisesta osasta. Takuuajan vakuus on voimassa kaksi (2) vuotta sopimuksen 
luovutuksen jälkeen.  
 
Kunnossapitourakoitsija vastaa LED-valaisimien ja lamppujen takuuehdoista myös 
sopimuskauden päätyttyä. Kunnossapitourakoitsija on velvollinen vaihtamaan tai vaihdattamaan 
omalla kustannuksella takuun piiriin kuuluvat lamput ja pitkäikäiset valonlähteet, kuten LED- 
valaisimet, kohdan 6.1 mukaisilla takuuajoilla. 
 
Tarjousvakuutta ei vaadita. 

 
Tilaaja ei anna kunnossapitourakoitsijalle vakuutta. 

 
Kunnossapitourakoitsijan antaman vakuuden tulee olla joko pankki- tai vakuutuslaitoksen 
antama omavelkainen takaus, tilaajan nimiin asetettu talletus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus. 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annettu vakuus. 

 
Kunnossapitourakoitsijan on vaadittaessa annettava vuosittain selvitys antamiensa 
omavelkaisten takausten arvosta, jotta tilaaja voi varmistua vakuuden arvosta. Jos 
kunnossapitourakoitsijan taloudellinen tilanne tai vakavaraisuus heikkenee ja vakuus menettää 
arvoaan, voi tilaaja vaatia omavelkaisen takauksen vaihdettavaksi pankkitakaukseen. 
 
Tilaajalla on oikeus kunnossapitourakoitsijaa enempää kuulematta käyttää vakuutena olevat varat 
tästä sekä muistakin tilaajan ja kunnossapitourakoitsijan välisistä sopimuksista johtuvien saatavien 
suorittamiseksi. 
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6.3 Työnantajan todistukset 

6.3.1 Tilaajavastuulaki ja työnantajavelvoitteiden täyttäminen ja rekisteröityminen 

 Tarjouksen yhteydessä kunnossapitourakoitsijan tulee antaa tilaajalle tilaajavastuulain edellyttämät 
 selvitykset mukaan lukien kaikki aliurakoitsijat. Sopimuskauden aikana selvitykset tulee toimittaa 
 puolivuosittain. 

 Aliurakoitsijoiden selvitykset tulee toimittaa tilaajalle, ennen kuin tilaaja hyväksyy aliurakoitsijan. 
 Aliurakoitsijoiden ketjutusta ei hyväksytä, vaan kaikki aliurakoitsijat tulee olla suorassa suhteessa 
 kunnossapitourakoitsijaan. 

 Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista kunnossapitourakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka 
 ei ole toimittanut vaadittua selvitystä ennen töihin ryhtymistä. 

6.4 Vakuutukset 

 Kunnossapitourakoitsijalla tulee olla vastuuvakuutus, jonka suuruus on vähintään 1 000 000 EUR. 
 Kunnossapitourakoitsijan tulee varmistaa aliurakoitsijoiden vastuuvakuutukset, ja niistä tulee esittää 
 tilaajalle todistukset. 

 Kohteeseen ei tarvita erillistä rakennustyövakuutusta. 

6.5 Vahingot ja korvaukset 

 Vahinkotapauksissa, joissa kaupunki tilaajana saattaa lainsäädännön perusteella, kadunpitäjänä tai 
 vastaavalla perusteella olla korvausvastuussa kolmannelle osapuolelle, vahinkotapaukset hoidetaan  

siten, että kunta tilaajana hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli 
vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että kunnossapitourakoitsija on 
laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade. 

 
Tilaajalla on oikeus korvausvaateen esittämiseen myös, mikäli kunnossapitourakoitsijan 
sopimusrikkomuksesta tai urakoitsijan toiminnasta aiheutuu tilaajalle muuta vahinkoa. 

 
Kunnossapitourakoitsijan tulee pyydettäessä antaa lausunto jälkikäteen 
vahinkotilannehetkellä vallinneista olosuhteista sekä urakoitsijan toimenpiteistä kyseisenä 
ajankohtana ko. paikassa. Lausunto tulee antaa viiden (5) päivän kuluessa pyynnöstä. 

 
Kunnossapitourakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista suoraan hoitamistaan vahinkotapauksista 
ja -päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien 
vahinkotapausten asiakirjoihin.  
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 Kunnossapitourakoitsija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä. 

 Kunnossapitourakoitsijan on ilmoitettava vastaanottotarkastuksessa työn suorittamisesta johtuvat 
 kolmansia osapuolia koskevat selvittämättömät asiat. Kunnossapitourakoitsija vastaa myös 
 luovutustarkastuksen jälkeen kolmansille osapuolille urakan toteuttamisessa aiheuttamistaan 
 vahingoista. 

6.6 Kunnossapitourakoitsijan raportointivelvollisuus 

 Kunnossapitourakoitsijan tulee laatia tilaajan edellyttämät palvelusopimuksen aikataulua, töiden 
 etenemistä, laskutusta, kassavirtaa, määräennusteita, laadunvarmistusta, turvallisuutta, 
 riskienhallintaa ja resursseja koskevat raportit. Raportit käsitellään seurantakokouksissa. 

7 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

7.1 Ennakko 

 Pääsääntöisesti tilaaja ei maksa ennakkoa. 

7.2 Kokonaishintaurakka 

 Sopimushinta maksetaan kokonaishintaperusteisen osuuden maksuerätaulukon mukaan sekä tilaajan 
 erillistilaukseen perustuvien yksikköhintaperusteisten töiden työsuorituksia vastaan. 

 Kunnossapitourakoitsija laatii maksuerätaulukkoehdotuksen tilaajan tarkastettavaksi ja 
 hyväksyttäväksi sopimusneuvottelussa sovitussa ajassa. 

 Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on kirjallisesti ilmoittanut työn ja 
 muiden edellä selostettujen seikkojen hyväksymisestä. 

7.3 Kustannustason muutosten vaikutus hintaan 

 

 
Kiinteä sopimushinta sidotaan maanrakennuskustannusindeksiin erillisindeksiin nro: 21 Katujen 
ylläpito, vertailulukuna käytetään 2024M09: 120,8  https://stat.fi/tilasto/maku#tables 
  
Tilaaja ja kunnossapitourakoitsija neuvottelevat kerran vuodessa kiinteän sopimushinnan        
ja yksikköhintaluettelon rivien muutoksista seurantakokouksessa.  

 
Samaan aikaan tarkastetaan vuosittaiset määrä muutokset kiinteän hinnan kohteissa. 

 
Muita sopimushinnan muutoksiin vaikuttavia asioita ovat: 

- kunnossapitokohteiden (valopisteiden) määrän muuttuminen +/- 10 % sopimuskauden 
aikana. 

 
7.4 Lisä- ja muutostyöt 
 

Lisä- ja muutostyöt korvataan määräluettelon mukaisilla yksikköhinnoilla. Hankittava materiaali 
korvataan YSE:n mukaisesti hankintahinta + 12 % kate. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden neuvotella  

https://stat.fi/tilasto/maku#tables
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toimittajan kanssa materiaalin ostohinnasta tai hankkia materiaalin 
kunnossapitourakoitsijalle asennettavaksi. 

 
Kunnossapitourakoitsijan on ennen työhön ryhtymistä annettava yksikköhintoihin perustuva 
yksilöity tarjous lisä- ja muutostöistä sekä tilaajan on kirjallisesti tilattava kyseinen työ. Lisätöitä ei 
makseta ilman em. sopimusta. 

 
Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä muilla osapuolilla tai tehdä ne itse. 

 
Ensisijaisesti hinnoittelussa noudetaan yksikköhintaluetteloa. Jos tehtävälle työlle ei ole 
annettu yksikköhintaa toimitaan kohdan 4.2. mukaisesti. 

 
7.5 Laskun hyväksymiskelpoisuus 
 

Lasku on hyväksymiskelpoinen, kun 
- laskua vastaava työsuoritus on tehty ja työn valvoja on sen kirjallisesti tarkastanut; ja  
- laskutukseen oikeuttava työalueen viimeistely ja siivous on tehty ja muut sopimuksessa 

vaaditut velvoitteet on suoritettu, esim. tarkemittaukset on tehty ja dokumentit on 
toimitettu tilaajalle; ja  

- kaikista laskuun sisällytetyistä töistä on esitetty hyväksytty ja/tai vaadittu laatuaineisto. 
 
 Viimeistä maksuerää koskevan laskun osalta katso kohta 7.2. 

8 KESKINÄISET VELVOITTEET 

8.1 Viranomaisyhteydet, tarkastukset ja luvat 

8.1.1 Luvat 

 Kunnossapitourakoitsijan on itse hankittava kaikki työmenetelmiensä tai kalustonsa edellyttämät 
 luvat. 

8.1.2 Viranomaisyhteydet 
 

Kunnossapitourakoitsija on velvollinen olemaan tarvittaessa yhteydessä: 
- työsuojelutarkastajaan  
- pelastusviranomaisiin  
- poliisiin 

 
Muilta osin noudatetaan YSE:n määräyksiä. 

 
8.1.3 Vastaanottotarkastus 
 

Työ katsotaan vastaanotetuksi, kun kumpikin sopijaosapuoli on allekirjoittanut 
vastaanottotarkastuspöytäkirjan ja siinä mainitut puutteet ovat korjattu hyväksytysti. 

 
Sopimuskauden loppuvaiheessa kunnossapitourakoitsija laatii 
luovutustarkastukseen ”luovutustestamentin”. Asiakirjassa esitetään:  
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- yleiskuvaus alueen nykykunnosta,  
- korjausta vaativat kiireiset kohteet, joita ei ole saatu toteutettua sopimuskauden aikana,  

 

 
9 LAADUNVARMISTUS 

9.1 Kunnossapitourakoitsijan laadunvarmistus 
 

Kunnossapitourakoitsijan on laadittava palvelusopimuksen toimintoja kuvaava 
palvelusopimuskohtainen toiminta- ja laatusuunnitelma, suunnitelman tulee pitää sisällään 
seuraavat kokonaisuudet  

- Suunnitelmassa on esitettävä: 
- käytettävät resurssit, kapasiteetit ja kalusto,  
- työtavat, -järjestys ja -vaiheet työvaihekohtaisesti kuvattuna,  
- työsuunnitelman vuosikello,  
- noudatettavat työkohtaiset ja yleiset työselitykset sekä ohjeet,  
- turvallisuusasioiden varmistaminen ja tarpeelliset turvallisuusohjeet sekä  
- ympäristöasiat.  

- Lisäksi vaaditaan päätoteuttajan turvallisuussuunnitelma.  
- Turvallisuussuunnitelmaa päivitetään jatkuvana toimenpiteenä. 

 
Palvelusopimuksen luovutuksen yhteydessä tulee kunnossapitourakoitsijan luovuttaa 
tilaajalle laatukansio, josta ilmenevät kaikki tehtyä työtä kuvaavat seikat:  

- piirustukset,  
- suunnitelmamuutokset,  
- seurantakokousten pöytäkirjat,  
- katselmusten pöytäkirjat,  
- sopimuksen yhteydessä käytetyt materiaalit (valaisimet, lamput, pylväät, betonijalustat 

jne.) tuotetietoineen,  
- tarkemittaustiedot,  
- mittaus- ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja  
- tehtävien dokumentointiin liittyvät digitaaliset tiedostot ja valokuvat kohteista. 

 
Laatukansio voi olla myös sähköisessä muodossa, johon tilaajalla on luku- ja muokkausoikeus. 

 
 
9.2 Tilaajan laadunvalvonta 
 

Tilaaja voi suorittaa sopimuksen aikana laadunvalvontakokeita itse valitsemissaan kunnossapitokohteista. 
Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät korvaa kunnossapitourakoitsijan omaa 
laadunvalvontaa. 

 
9.2.1 Tilaajan valvojat 
 

Tilaaja voi nimetä työmaalle valvojat, jotka valvovat työsuoritusta ja tilaajan vaatimusten 
noudattamista.  
Valvojan toimivalta määritellään nimettäessä.  
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Tilaajan valvonta ei vähennä kunnossapitourakoitsijan omaa vastuuta. 

 
9.2.2 Tilaajan asiantuntijat 
 

Tilaaja voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. 
 

Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan kunnossapitourakoitsijalle työtä aloitettaessa tai 
sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä. 

 
 
9.3 Toiminnalliset laatupoikkeamat 
 

Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta kunnossapitourakoitsijan toiminnallisesta 
laatupoikkeamasta. Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat 
käsitellään urakkakohtaisten arvonalennusperusteiden mukaisesti. Toiminnallisiin 
laatupoikkeamiin katsotaan myös tilaajan turvallisuusvaatimusten vastainen toiminta tai 
laiminlyönti sekä materiaalitarpeiden sekä ajoituksen muutostietojen ilmoittamisen laiminlyönti. 

 
Sanktiot toiminnallisista laatupoikkeamista ovat: 

- kirjallinen muistutus,  
- sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus),  
- kunnossapitourakoitsijan henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai aliurakoitsijan 

poistaminen työkohteesta määräajaksi tai kokonaan,  
- kunnossapitourakoitsijan edustajan vaihto ja  
- urakan purku. 

 
Sanktioita seurataan asiaryhmittäin, joita ovat: 

- laatusuunnitelman vastainen toiminta,  
- liikenne- ja työturvallisuuden vaarantaminen,  
- tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei 

ole osoitettu kunnossapitourakoitsijan laatupoikkeamaraportissa,  
- kunnossapitourakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai 

päiväkirjoissa) todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamaton tieto (vakava laiminlyönti) ja 
- ympäristönsuojeluun liittyvät puutteet tai laiminlyönnit. 

 
 

Taulukko 1. Sakot ja niiden perusteet. 
   Urakkakohtaiset, samasta laiminlyönnistä annetut  
 Sakon perusteena oleva toiminnallinen     
   

 huomautuskerrat ja niiden sakot. 
   

          

  poikkeama      

     1. kerta  2. kerta  Seuraavat kerrat  
           

1. Lievä laiminlyönti: Toiminta- ja  kirjallinen  1000 €  1000 € 
  laatusuunnitelman vastainen  huomautus      
  toiminta tai aikataulujen        
  laiminlyönti        
        

2. Liikenneturvallisuuteen liittyvät  500 €  1 000 € ja oikeus  2 000 € ja oikeus 
  puutteet tai laiminlyönnit    kunnossapitourak.  kunnossapitourak. 
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     edustajan edustajan 
     vaihtoon vaihtoon 

3. Työturvallisuuteen liittyvät 500 € 1 000 € ja oikeus 2 000 € ja oikeus 
  puutteet tai laiminlyönnit  kunnossapitourakoi kunnossapitourakoi 
     tsijan edustajan tsijan edustajan 
     vaihtoon vaihtoon 

4. Tilaajan tekemän pistokokeen 1000€ 2000€ 4000€ 
  perusteella havaittu    
  huomattava laadunalitus tai    
  laiminlyönti, jota ei ole    
  osoitettu    
  kunnossapitourakoitsijan    
  laatupoikkeamaraportissa    
       

5. Vakava laiminlyönti: 1000€ 3 000 € ja oikeus 5 000 € ja oikeus 
  Kunnossapitourakoitsijan  kunnossapitourakoi kunnossapitourakoi 
   tsijan edustajan tsijan edustajan 
  toimittamassa asiakirjassa  

   vaihtoon vaihtoon 
  (esim. laaturaportissa tai    

  päiväkirjoissa) todennettavasti    
  kirjattu tosiasioita vastaamaton    
  tieto    
      

 Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja/tai käsitellään seurantakokouksessa. 
       

 
Sakko  
Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset 
johtavat aina kiinteähintaiseen sakkoon, jonka suuruus on esitetty yllä olevassa taulukossa 1. 

 
Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todettu, että 
kunnossapitourakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi 
todellisuudesta tai on kysymys vakavasta laiminlyönnistä. 

 
Kunnossapitourakoitsijan henkilöstöön kuuluva tai aliurakoitsija voidaan poistaa vakavan tai 
toistuvan turvallisuusmääräyksen tai tilaajan turvallisuusvaatimuksen rikkomisen vuoksi. 

 
Kunnossapitourakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu 
viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen kuuden (6) kuukauden sisällä. 

 
Urakan purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat 
keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. 
Urakan purkamisen menettelyt on esitetty YSE:ssa. 

 
Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute kunnossapitourakoitsijan kustannuksella, mikäli urakoitsija 
ei korjaa puutetta valvojan määräämän, puutteen korjaamiseen varatun kohtuulliseen määräajan 
kuluessa. Tällöin tilaajalla on oikeus periä puutteen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset 
kunnossapitourakoitsijalta kaksinkertaisina. 

 
Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes työ- ja liikenneturvallisuutta vaarantavat epäkohdat 
on poistettu.  



  15(25) 

   
 
 
9.4 Sähköinen kanssakäymisportaali 
 

Palvelusopimusta hallitaan reaaliaikaisesti ja vuorovaikutteisesti (kaksisuuntaisena) sähköisen 
portaalin avulla. Kanssakäymisportaalilla tulee voida hallinnoida, arkistoida tai jakaa tietoa 
digitaalisesti. Tilaaja järjestää toimintaympäristön, johon kunnossapitourakoitsijalle annetaan käyttäjä 
tunnukset. 

 
10 YMPÄRISTÖ 
 

Laatusuunnitelman yhteydessä kunnossapitourakoitsijan tulee myös esittää ympäristöasioissa 
noudatettavat menettelyt ja rakentamisen ympäristötavoitteet ja tuottaa rakentamiseen 
liittyvät ympäristöraportit tilaajan edellyttämällä tavalla. 

 
Kunnossapitourakoitsijan tulee laatia jätteiden käsittelystä ympäristöraportti ja ympäristölle 
vaarallisista aineista sekä ongelmajätteistä selvitys, joka kattaa loppu-/uudelleen käytön tai 
käsittelyn asianomaisessa käsittelylaitoksessa. Lisäksi kunnossapitourakoitsijan tulee seurata 
työmaan materiaalivirtoja ja raportoida näistä tilaajalle tilaajan edellyttämässä laajuudessa. 

 
Syntyvät purkujätteet tulee lajitella teräs-, puu-, betoni-, asfaltti- ja sekajätteeseen. 

 
Pilaantuneen maaperän puhdistaminen on ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista. Mikäli 
työalueen kaivutöiden, maa-ainesten poiston tms. työn yhteydessä epäillään maa-ainesten olevan 
pilaantuneita, tulee kunnossapitourakoitsijan olla yhteydessä tilaajaan. Mikäli työalueella on tai siellä 
epäillään olevan pilaantuneita maita, toimitaan tilaajan ja ympäristöviranomaisen antaman 
ohjeistuksen mukaisesti. 

 
Töissä noudatetaan seuraavia vesien ja maaperän suojelua koskevia varotoimenpiteitä:  

- Öljyjen, polttoaineiden, bitumiliuosten, liuottimien ja haitallisten lisäaineiden 
käsittelyssä tulee noudattaa varovaisuutta. Näiden haitallisten aineiden pääsy suoraan 
maaperään ja vesistöön on estettävä.  

- Öljyjen tai muiden em. haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksessa maahan, tulee 
saastunut maa-aines käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla.  

- Työkohteessa tulee olla imeytysturvetta tai öljyn imeytykseen tarkoitettua materiaalia. 
Imeytetty aine tulee käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. 

 
11 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 
 
11.1 Kunnossapitourakoitsijan organisaatio 
 

Kunnossapitourakoitsijan tulee esittää urakan organisaatio nimettyine vastuuhenkilöineen sekä 
heidän työkokemuksensa ja ansioluettelonsa sekä työn tekemiseen vaadittavat kelpoisuudet. Tiedot 
tulee antaa viimeistään sopimusneuvottelussa, ellei tarjouspyynnössä toisin edellytetä. 

 
Projektiorganisaation tulee nimetä vähintään: 

- projektipäällikkö,  
- työnjohtaja,  
- sähkötöiden johtaja,  
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- turvallisuudesta vastaava henkilö ja  
- työmaan sähköturvallisuudesta vastaava henkilö tai selvitys sen nimeämisestä (SFS6002). 

 
 Kunnossapitourakoitsijan halutessa vaihtaa vastuuhenkilön, on siihen saatava tilaajan hyväksyntä. 

 Kunnossapitourakoitsijan henkilökunnan tulee täyttää työn tekemisen edellyttämät kelpoisuus- ja 
 pätevyysvaatimukset ja eri viranomaisten edellyttämät työhön liittyvät pätevyydet. 

11.2 Kunnossapitopäiväkirja 

 Kunnossapitourakoitsija on velvollinen pitämään päivittäistä kunnossapitopäiväkirjaa 
 kanssakäymisportaalissa koko hankkeen ajalta. Mikäli kunnossapitotoimenpiteitä ei ole kyseisenä 
 päivänä suoritettu, tulee työmaapäiväkirjaan merkitä: ei toimenpiteitä. 

 Kunnossapitopäiväkirjaan tulee esim. merkitä: 
 - liikenteenohjaukset, 
 - nopeusrajoitukset, 
 -   töiden aloitus- ja lopetusajat, 
 - tehdyt työt, 
 -   toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö), 
 -   mahdolliset muut tehtäviin vaikuttavat havainnot, 
 -   tilaajan ja asiakkaiden reklamaatiot, 
 - katselmukset, 
 - aiheutuneet vahingot ja 
 -   laskutustiedot (jos laskutetaan edelleen vahingonaiheuttajalta). 

11.3 Seurantakokoukset 

 Seurantakokouksia pidetään sopimusvuoden aikana kaksi (2) kappaletta tai aina tarvittaessa. 

 Kunnossapitourakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennakolta valvojalle seurantakokouksessa esille 
 tulevat asiat vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousajankohtaa. 

 
Seurantakokousten puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja ja sihteerinä tilaajan edustaja tai 
kunnossapitourakoitsijan edustaja. 

  

 Kunnossapitourakoitsijan on seurantakokouksissa annettava tilaajan määrittelemässä laajuudessa 
 tehtäväkortissa 7100 vaaditut tiedot. 

 Seurantakokouspöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa 
 seurantakokouksessa. Tällöin on myös esitettävä sitä koskevat huomautukset. 

12 TYÖVOIMA 

12.1 Yleistä  

 Tilaaja edellyttää, että kunnossapitourakoitsijan työmaalla toimiva henkilökunta on todistettavasti 
 ammattitaitoista ja tuntee työhön ja urakoihin liittyvät vaarat, turvallisuusmääräykset ja -ohjeet.  
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 Kunnossapitourakoitsija sitoutuu huolehtimaan henkilökuntansa kitkattomasta yhteistyöstä tilaajan 
 sekä toisten urakoitsijoiden kanssa sekä siitä, että kunnossapitourakoitsijan henkilökunta ja 
 aliurakoitsijat noudattavat tilaajan antamia yleis- ja erikoisohjeita. Työmaakielenä tulee olla suomi. 

12.2 Noudatettavat palkka- ym. ehdot 

 Työssä on noudatettava vähintään niitä palkka- ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja 
 työehtosopimusten määräysten mukaan noudattava samalaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, 
 jonka alihankkija teettää työntekijöillään. 

12.3 Ulkomaalainen työvoima 

 Ulkomaalainen työntekijä voi olla joko työsuhteessa Suomessa toimivaan yritykseen tai olla 
 ulkomailla toimivan yrityksen palveluksessa oleva ns. lähetetty työntekijä. 

12.3.1 Työntekijä EU/ETA-maan kansalainen 

 Työnteko ei edellytä erillistä lupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty työntekijä tai Suomeen palkattu 
 ulkomaalainen työntekijä. 

12.3.2 Työntekijä on kolmansien maiden kansalainen 

 Suomalaisen yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä työskentelevällä kolmansien maiden 
 kansalaisella tulee lähtökohtaisesti aina olla voimassa oleva oleskelulupa. 

 Jos kolmannen maan kansalainen työskentelee vakituisena työntekijänä EU/ETA-valtiossa toimivassa 
 yrityksessä ja yritys lähettää työntekijän tilapäisesti töihin Suomeen, on Suomessa tapahtuvan työn 
 aikana oltava oleskelu- ja työluvan voimassa siinä EU/ETA-jäsenvaltiossa, josta työntekijä lähetettiin 
 Suomeen. 

12.3.3 Kunnossapitourakoitsijan muut velvollisuudet 
 

Tässä kohdassa yrityksellä tarkoitetaan tilaajaan sopimussuhteessa olevaa kunnossapitourakoitsijaa ja 
sen aliurakoitsijoita. Yrityksen on sisällytettävä omiin alihankintasopimuksiinsa alla oleva 
sopimuslauseke. 

 
”Ulkomaalainen yritys on velvollinen ottamaan työntekijöilleen tapaturmavakuutukset, jotka 
kattavat mahdollisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuvat vahingot. 

 
Jos yrityksellä on työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen 
toimittamaan pyydettäessä tilaajan edustajalle työntekijästä voimassa olevan työntekijän 
oleskeluluvan, selvityksen oleskeluoikeuden rekisteröimisestä tai muun lainsäädännön 
edellyttämän selvityksen. 

 
Kunnossapitourakoitsijan tulee huolehtia, että työhön liittyvät keskeiset työ- ja 
sähköturvallisuussuunnitelmat on tarvittavilta osin käännetty ja muuten riittävän hyvin perehdytetty 
ulkomaisille työntekijöille.  
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Milloin yritys ei ole suomalaisen työmarkkinajärjestön jäsen eikä sen vuoksi ole jäsenyytensä 
perusteella sidottu minkään työehtosopimuksen noudattamiseen, tulee sen noudattaa 
toimialansa työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. 

 
Mikäli työmaalla syntyy epäselvyyttä siitä, onko yritys maksanut palveluksessaan olleille 
työntekijöille ao. työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muita työehtosopimuksen edellyttämiä 
korvauksia, on yritys velvollinen esittämään palkan ja muiden korvausten maksusta asian 
selvittämiseksi tarvittavat luotettavat tositteet tilaajalle.” 

 
Tilaajalla on oikeus purkaa tämä palvelusopimus välittömästi, mikäli yritys  

- ei esitä valvojalle palveluksessaan olevasta työntekijästä asianmukaista työntekijän 
oleskelulupaa tai selvitystä oleskeluoikeuden rekisteröimisestä taikka selvitystä siitä, 
että lupaa ei tarvita,  

- ei ole ottanut työntekijöilleen tässä sopimuksessa tarkoitettua tapaturmavakuutusta,  
- ei noudata tämän sopimuksen tarkoittamalla työmaalla ulkomaalaisten työntekijöidensä 

työsuhteissa tässä sopimuksessa hänen noudatettavakseen mainittua työehtosopimusta,  
- ei ole esittänyt kahden viikon kuluessa tilaajan esittämästä vaatimuksesta lukien 

asian selvittämiseksi tarpeellista selvitystä työntekijöille maksamistaan palkoista ja 
muista korvauksista tai  

- ei ole sisällyttänyt omiin alihankintasopimuksiinsa yllä esitettyä sopimuslauseketta. 
 
 
12.4 Terveydentilavaatimus 
 

Kunnossapitourakoitsija vastaa siitä, että työntekijät täyttävät työtehtävien edellyttämät 
terveydentilavaatimukset. Kunnossapitourakoitsija vastaa terveystarkastusten kustannuksista. 

 
 
12.5 Aliurakat 
 

Kunnossapitourakoitsijan tulee pitää yllä ajantasaista luetteloa aliurakoitsijoistaan ja näiden 
työntekijöistä tilaajan antamien ohjeiden mukaan ja arkistoida kaikkien aliurakoitsijoiden 
kohdassa 6.3 mainitut todistukset. 

 
Kunnossapitourakoitsija huolehtii osaltaan tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisten 
velvollisuuksien toteuttamisesta. 

 
Alihankintaketjun pituus saa olla korkeintaan kaksi (1+1, eli pääurakoitsija + aliurakoitsija), 
jokaisen aliurakoitsijan on oltava suorassa sopimussuhteessa pääurakoitsijaan. 

 
 
12.6 Henkilötunniste 
 

Kunnossapitourakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä 
on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen henkilötunniste. Kuvan lisäksi 
tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja y-tunnus, henkilön nimi ja veronumero.  
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Kunnossapitourakoitsijan on myös ylläpidettävä ajantasaista luetteloa työmaalla 
työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Luettelossa tulee näkyä 
työntekijän työnantaja ja työntekijän turvallisuuteen liittyvät pätevyydet. 

 
Henkilötunnistetta ei edellytetä henkilöiltä, jotka vain kuljettavat tavaraa työmaalle (eli eivät tee 
työtä tai asioi säännöllisesti työpaikalla vaan käyvät siellä tilapäisesti). 

 
Henkilöntunnisteeseen liittyvät lisävaatimukset:  

- Päätoteuttajalla pitää olla työskentelevien henkilötunnisteista valokopiot työmaalla 
tai alkuperäiset tiedot omassa järjestelmässä, josta ne pystytään osoittamaan 
työmaalla tilaajalle. 

 
13 YLEISET TYÖMAAJÄRJESTELYT 

13.1 Työmaa-alue ja liikennejärjestelyt 

13.1.1 Tieliikenne 

 Kunnossapitourakoitsijan tulee suunnitella, järjestää ja ylläpitää työnaikaiset liikennejärjestelyt 
 katujen osalta Tilaajan sekä teiden osalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ohjeiden mukaan. 

 Kunnossapitourakoitsijan tulee hyväksyttää työnaikaiset liikennejärjestelyt ja niihin liittyvät 

 
suunnitelmat Tilaajilla ja/tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella näiden tahojen antamien ohjeiden 
tai lupaehtojen mukaisesti. 

  

 Kunnossapitourakoitsija vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat kunnossapitourakoitsijalle 
 kuuluvista liikennejärjestelyistä ja katu- ja tiealueella tehtävistä töistä. 

13.1.2 Rautatieliikenne 

 Alueen halki kulkee sähköistetty rautatie. Kaikessa rautatien läheisyydessä tai yläpuolella 
 tapahtuvassa työskentelyssä tulee huomioida Liikenneviraston turvallisuusmääräykset. 

13.2 Siisteys 

 Kunnossapitourakoitsijalla on velvollisuus huolehtia urakka-alueensa siisteydestä työn aikana. 
Kunnossapitäjä laatii jätehuoltosuunnitelman (Kaivannaisjätemaa-aineslaki 555/1981 5 a §) 
mukaisesti ja hyväksyttää sen tilaajalla. 

 
Kunnossapitourakoitsijan velvollisuuteen kuuluu käytössään olleiden alueiden siistiminen ja 
tarvittaessa maisemoiminen heti, kun kunnossapitourakoitsijan työt ovat päättyneet 
kyseisellä alueella. 

 
Kunnossapitourakoitsija on velvollinen järjestämään toimintansa osalta jätehuollon. 

 
Kunnossapitourakoitsija on velvollinen lajittelemaan tuottamansa jätteen, kuten pakkaustarvikkeet 
tai työn aikana syntyneet jätemateriaalit ja kuljettamaan jätteet pois jätteenkäsittely- ja 
kaatopaikkamaksuineen.  
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 Työssä syntyneet jätteet, mukaan lukien purkujätteet, on välittömästi kuljetettava pois työmaa- 
 alueelta. 

 Työmaa-alue on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei siellä ole helposti saatavilla materiaalia tai 
 laitteita, joita voidaan käyttää liikenteelle kohdistuvaan tuhotyöhön. 

 
Urakka-alueen siisteyttä ja järjestystä seurataan tilaajan edustajien/ työn valvojien toimesta. Mikäli 
puutteita ei korjata  

 valvojan huomautuksesta huolimatta, voi tilaaja teettää siivoustyöt kunnossapitourakoitsijan 
 kustannuksella. 

13.3. Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat 

 Tilaaja ei järjestä toimisto-, sosiaali- eikä varastotiloja. 

13.4 Valvojan ja kokousten vaatimat tilat 

 Tilaaja järjestää kokoustilat seurantakokouksia varten. 
  

13.5 Sähkö- ja vesiliittymät 

 Kunnossapitourakoitsija hankkii itse tarvitsemansa sähkön ja veden. 

13.6 Lämmitys, kuivatus ja valaistus 

 Kunnossapitourakoitsija hoitaa työmaalle tarvittavat työ- ja sosiaalitilat sekä työmaalla tarvittavan 
 lämmityksen, kuivatuksen ja valaistuksen. 

13.7 Puhelin ja tietoliikenneyhteydet 

 Kunnossapitourakoitsijalla on oltava käytössään työn edellyttämät puhelin- ja tietoliikenneyhteydet. 

14 TYÖTURVALLISUUS 

14.1 Tilaajan turvallisuuteen liittyvät asiakirjat 

14.1.1 Yleistä 

 Kunnossapitourakoitsijan on noudatettava tilaajan turvallisuusohjeita sekä turvallisuusasiakirjan 
 (Urakkaohjelman Liite 5) vaatimuksia. 

14.1.2 Turvallisuusasiakirja  
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 Tilaajan laatima turvallisuusasiakirja on Urakkaohjelman liitteenä 5. 

 Kunnossapitourakoitsija on velvollinen laatimaan työmaan turvallisuussuunnitelman 
 turvallisuusasiakirjan pohjalta. Turvallisuussuunnitelman tulee sisältää riskikartoituksen ja sen 
 pohjalta tehdyn riskianalyysiin. 

 Tilaaja täydentää tarvittaessa turvallisuusasiakirjaa urakan aikana, kun esille tulee uusia työmaahan tai 
 urakkaan liittyviä vaara- ja haittatekijöitä tai muita turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
 Kunnossapitourakoitsijan on otettava työssään huomioon nämä muutokset ja täydennykset. 

 Kunnossapitourakoitsijan velvollisuutena on välittää omalta osaltaan tilaajalle ne turvallisuustiedot, 
 joilla on vaikutusta turvallisuusasiakirjan sisältöön. 

14.1.3 Menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt 

 Tilaajan laatimat menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt ovat: 
 -   yleiset turvallisuusvaatimukset, jotka on esitetty urakkaohjelman kohdassa 14.2, 

 Tilaaja antaa tarvittaessa menettelyohjeita ja turvallisuussääntöjä urakan toteutuksen aikana liittyen 
 olosuhteisiin tai asioihin, jotka eivät ole olleet tilaajan tiedossa urakkasopimusta tehtäessä. 

 Tilaaja voi antaa menettelyohjeita ja turvallisuussääntöjä urakan toteutuksen aikana myös 
 turvallisuuslainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta tai työmaan turvallisuuden 
 varmistamiseksi. Kunnossapitourakoitsijan on noudatettava näitä turvallisuusvaatimuksia. 

14.2 Yleiset turvallisuusvaatimukset 

14.2.1 Henkilöstön pätevyys ja osaaminen 
 

Kunnossapitourakoitsijan tulee pitää yllä kanssakäymisportaalissa ajantasaista henkilölistaa omista 
ja aliurakoitsijoiden henkilöistä, jotka osallistuvat kunnossapitourakkaan. Luettelossa tulee käydä 
ilmi seuraavat tiedot:  

- henkilön nimi,  
- veronumero,  
- työnantaja,  
- koulutus,  
- pätevyydet (mm. tieturva, muut turvakoulutukset) ja  
- suoritetut kurssit (mm. työturvallisuus, tulityö, jne.). 

 
Kunnossapitourakoitsijan henkilöstöllä tulee olla tehtävien edellyttämät Liikenteen 
turvallisuusviraston ja muiden viranomaisten vaatimat kelpoisuudet ja pätevyydet. 

 
Kunnossapitourakoitsijan henkilöstöllä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. 

 
Katu- tai tiealueella sekä muilla vastaavilla alueilla tehtävissä töissä kunnossapitourakoitsijan 
henkilöstön tulee täyttää katu- tai tiepitäjän (Iin kunta, Liikennevirasto) asettamat 
turvallisuuspätevyydet (tieturva koulutukset jne.).  
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 Tulitöitä tekevillä henkilöillä tulee olla työn edellyttämä tulityökortti. 

14.2.2 Turvallisuuskoulutus 

 Tilaajalla on oikeus järjestää urakkaan liittyen turvallisuuskoulutusta tai vaatia 
 kunnossapitourakoitsijaa pitämään turvallisuuskoulutusta, jos urakassa on ilmennyt 
 turvallisuusmääräysten tai tilaajan turvallisuusvaatimusten vastaisia menettelyjä. 

 Tilaajalla on myös oikeus järjestää tai vaatia kunnossapitourakoitsijaa pitämään 
 turvallisuuskoulutusta, jos urakan yhteydessä on sattunut työtapaturmia tai muita vakavia 
 turvallisuuspoikkeamia kuten esim. vaarannettu liikenteen turvallisuutta. 

 Turvallisuuskoulutukseen osallistuminen tai järjestäminen ei saa pidentää urakka-aikaa. 

14.2.3 Perehdyttäminen 

 Kunnossapitourakoitsijan tulee perehdyttää henkilökuntansa ja alihankkijansa työmaahan ja urakan 
 kohteeseen sekä työmaan olosuhteisiin ja vaaroihin ennen töiden aloittamista. 

 
Kunnossapitourakoitsijan on huolehdittava työn aikana muusta tarvittavasta työmaahan 
perehdyttämisestä. 

 

Perehdyttämisestä tulee tehdä kirjallinen asiakirja (perehdytyslomake), josta ilmenee 
perehdyttämisen laajuus, laatu, ajankohta, korttipätevyydet/kurssit sekä perehdytetyn 
henkilötiedot veronumeroineen. 

  

 Perehdyttämiseen liittyvät asiakirjat on oltava työmaalla ja/tai kunnossapitourakoitsijan mukana 
 seurantakokouksissa. Ne on esitettävä tilaajalle pyydettäessä. 

 Kunnossapitourakoitsijan henkilökunnan on osallistuttava tilaajan tai päätoteuttajan järjestämiin 
 perehdyttämistilaisuuksiin. 

14.2.4 Henkilön suojaus 

 

Henkilönsuojainten käyttövelvoitteet ovat lain mukaiset, työssä varusteina mm. suojakypärä, 
suojalasit ja turvajalkineet, varoitusvaatetus suojausluokka EN20471 luokka 2 ja luokka 3 
liikenteenohjauksessa. Tarvittaessa työn vaatiessa mm. viiltosuojatut työkäsineet, kuulosuojaimet, 
hengityssuojaimet jne. 

 14.2.5 Kemikaalien käsittely 

 Kunnossapitourakoitsijalla tulee olla työssä käytettävistä kemikaaleista työmaalla 
 käyttöturvallisuustiedotteet. 

 Päätoteuttajan tehtävänä on pitää seurantakohtaista kemikaaliluetteloa, joka on esitettävä tilaajalle 
 pyydettäessä. Kopio kemikaaliluettelosta toimitetaan tilaajalle työmaan päätyttyä. 

14.2.6 Turvallisuussuunnittelu ja riskienhallinta 
 

Kunnossapitourakoitsijan tulee laatia, erityisturvallisuutta vaativista kohteista tai normaalista 
työkäytännöstä poikkeavista työsuorituksista, ennen töiden aloittamista kirjallinen 
erillistyöturvallisuussuunnitelma, jonka osana on kattava ja järjestelmällinen turvallisuutta 
uhkaavien riskien tunnistaminen ja arviointi.  
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Kunnossapitourakoitsijan on osallistuttava tilaajan mahdollisesti järjestämiin työmaata tai 
urakkaa koskeviin riskienhallintatilaisuuksiin ja -menettelyihin. 

 
14.2.7 Turvallisuusseuranta 
 

Kunnossapitourakoitsija tekee kalustoon liittyvät lain mukaiset tarkastukset ja muut pakolliset 
katselmukset. 

 
Tilaaja voi tehdä tarvittaessa urakan aikana turvallisuusvalvontaan liittyviä turvallisuuskierroksia, 
joihin kunnossapitourakoitsijan on osallistuttava. 

 
14.2.8 Turvallisuusjohtaminen 
 

Kunnossapitourakoitsijan tulee nimetä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten pätevä ja 
vastuunalainen työnjohto. 

 
Kunnossapitourakoitsijan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii kunnossapitourakoitsijan 
turvallisuustehtävistä. Vastuuhenkilö huolehtii työmaan osalta myös liikenneturvallisuuteen liittyvästä 
yhteensovittamisesta, tiedonkulusta, tiedottamisesta ja turvallisuussuunnittelun koordinoinnista. 

 
Kunnossapitourakoitsijan tulee laatia työmaalle tarpeelliset turvallisuusohjeet, joissa on otettu 
huomioon myös liikenneturvallisuusasiat. Turvallisuusohjeet on toimitettava tilaajalle tiedoksi. 
Muiden urakoitsijoiden on noudatettava kunnossapitourakoitsijan laatimia turvallisuusohjeita. 

 
Kunnossapitourakoitsijan tulee pitää säännöllisin väliajoin työmaalla 
turvallisuuspalavereja, huomioiden työmaan koko ja laajuus. Muiden urakoitsijoiden on 
osallistuttava näihin turvallisuuspalavereihin. 

 
Kunnossapitourakoitsijalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo työmaalla työskentelevistä 
urakoitsijoista ja heidän työntekijöistään. Luettelosta tulee ilmetä myös työntekijöiden pätevyydet 
ja työmaahan perehdyttämisen toteuttaminen (ajankohta). 

 
Muiden urakoitsijoiden on toimitettava kunnossapitourakoitsijalle tiedot työmaalla työskentelevistä 
työntekijöistään mukaan lukien tiedot pätevyyksistä ja työmaahan perehdyttämisestä. 

 
Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeet tulee olla työmaalla 
työntekijöiden saatavilla. Kopiot näistä käyttö- ja turvallisuusohjeista on toimitettava pyydettäessä 
tilaajalle. 

 
14.2.9 Käyttö- ja huolto-ohjeet 
 

Kunnossapitourakoitsijan velvollisuutena on toimittaa tilaajalle urakan kohteena oleviin 
rakennuksiin, rakennelmiin, laitteisiin ja koneisiin liittyvät kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet. Näissä 
ohjeissa pitää olla mukana riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot. 

 
 
14.2.10 Tilaajan turvallisuuspalaverit 
 

Tilaaja pitää kunnossapitourakoitsijan kanssa ennen urakan aloittamista palaverin (turvallisuuden 
aloituskokous), jossa tilaaja varmistaa sen, että kunnossapitourakoitsija on tehnyt riittävät 
suunnitelmat ja muut valmistelut  
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turvallisuuden suhteen ja kunnossapitourakoitsija kykenee täyttämään turvallisuusmääräykset 
sekä tilaajan turvallisuusvaatimukset. 

 
Sopimuksen aikana tilaajalla on oikeus pitää muita turvallisuuspalavereja 
(turvallisuuden valvontapalaverit) kunnossapitourakoitsijan kanssa. 

 
Sopimuksen lopussa tilaaja pitää tarvittaessa kunnossapitourakoitsijan kanssa 
turvallisuuspalaverin (turvallisuuden päätöspalaveri), jossa käydään läpi se, kuinka turvallisuusasiat 
on hoidettu sopimuksen aikana tai vastaavasti asiat käydään läpi vastaanottotarkastuksessa. 

 
Turvallisuuden päätöspalaveriin kunnossapitourakoitsijan on toimitettava kirjallinen 
yhteenveto urakassa sattuneista turvallisuuspoikkeamista sekä niihin liittyneistä toimenpiteistä 
sekä listaus turvallisuuteen liittyneistä riskeistä. Yhteenvedossa kunnossapitourakoitsija voi 
esittää myös turvallisuustoimintaan liittyviä parannus- ja kehitysehdotuksia. 

 
Tilaaja antaa turvallisuuden päätöspalaverissa kunnossapitourakoitsijalle palautetta 
turvallisuustehtävien hoitamisesta. Palautetietoa käytetään myös valittaessa urakoitsijoita 
tuleviin urakkakilpailuihin. 

 
14.2.11 Turvallisuuspoikkeamat 
 

Tilaaja edellyttää, että kunnossapitourakoitsija seuraa ja käsittelee urakkaan liittyviä 
turvallisuuspoikkeamia. Turvallisuuspoikkeamasta tulee aina laatia erillinen poikkeamaraportti, jossa 
kuvataan tapauksen kulku, tapauksen syntymiseen aiheuttaneet tekijät sekä tarvittavat toimenpiteet 
vastaavien tapausten estämiseksi. Turvallisuuspoikkeamat käsitellään seurantakokouksessa. 

 
Kunnossapitourakoitsijalla pitää olla luettelo urakkaan liittyneistä turvallisuuspoikkeamista. 
Urakoitsija toimitta ajantasaisen luettelon turvallisuuspoikkeamista aina seurantakokoukseen 
ja luettelo liitetään kokouspöytäkirjan liitteeksi. 

 
Päätoteuttajan tehtävänä on ylläpitää yhteenvetotietoa kaikista työmaahan 
liittyvistä turvallisuuspoikkeamista. 

 
Kunnossapitourakoitsijan on ilmoitettava turvallisuuspoikkeamista tilaajalle ja 
päätoteuttajalle mahdollisimman nopeasti. Vakavista työtapaturmista ilmoitetaan 
välittömästi tilaajalle ja päätoteuttajalle sekä, niin vaadittaessa, alueen 
työturvallisuusviranomaisille. 

 
14.2.12 Onnettomuusvalmius 
 

Kunnossapitourakoitsijan on suunniteltava valmiudet onnettomuus- ja vaaratilanteita varten. 
Kunnossapitourakoitsija huolehtii henkilöstönsä kouluttamisesta ja perehdyttämisestä 
onnettomuustilanteisiin. Kunnossapitourakoitsija huolehtii myös tarpeellisista ensiaputarvikkeista ja 
- välineistä. 

 
Jokaisessa työmaalla työskentelevässä työkoneessa ja ajoneuvossa pitää olla ensiapulaukku. 

 
14.2.13 Turvamiehen ja liikenteenohjaajan tehtävien hoitaminen 
 

Kunnossapitourakoitsija vastaa turvamiehen ja liikenteenohjaajan käyttöön liittyvistä tehtävistä.  
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Kunnossapitourakoitsijan on nimettävä kirjallisesti liikenteenohjaajat työkohteittain, mikäli niitä 
tarvitaan. Kunnossapitourakoitsijan on koulutettava liikenteenohjaajat sekä perehdytettävä 
heidät työkohteisiin. 

 
Liikenteenohjaajan pätevyysvaatimuksena on työnantajan antaman koulutuksen ja perehdytyksen 
lisäksi Tieturva 1 -pätevyys. Liikenteenohjaussuunnitelmat laatii Tieturva 2- pätevyyden omaava 
henkilö/henkilöt. 

 
Liikenteenohjaajan varoitusvaatteen suojausluokan tulee olla 3. 

 
Liikenteenohjaajan nimeämiseen liittyvät dokumentit on säilytettävä työmaan keston ajan. 

 
15 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
 

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten 
neuvottelujen avulla. 

 
Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

 
LIITTEET 
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