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Tarjousten vertailutaulukko - 527126 / Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen

Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen, kokonaishinta € (alv. 0 %)

Fortum Waste Solutions Oy
GRK Suomi Oy
Sääskenharjun kaatopaikka HV-Maarakennus Oy

Keski-Suomen Betonirakenne Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen!

Koneurakointi Maaninen Oy
Sääskenharjun kaatopaikka

Kuljetuspolar Oy
Sääskensuo

L&T Teollisuuspalvelut Oy
Tarjous L&T Ii Sääskenharjun kaatopaikan 
sulkeminen

Maarakennus Kamara Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen 2024 Peab Industri Oy RAMAGO Oy 2881663-4

Riekkola Infra Oy
Sääskenharjun kaatopaikka Veljekset Toivanen Oy

Vieskan maarakennus Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen

VRJ Pohjois-Suomi Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen

Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto

Kokonaisurakkahinta € (alv. 0 %) (siirretään yksikköhinta- 
ja määräluettelosta)

1129887,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 1262215,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 1230000,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 1031761,98 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 1266931,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 1020238,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 1169623,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 862800,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 1588888,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 2058929,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 1077612,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 1338297,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 1300189,00 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %) 1080888,65 EUR / kokonaishinta (alv. 0 %)

Ryhmän yleiset kriteerit

Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen, yksikköhinta- ja 
määräluettelo (ladattava tarjouspyynnön liitteenä oleva 
yksikköhinta- ja määräluettelo täytettynä)

Määräluettelo_Sääskenharjun kaa topaikan 
sulkeminen_18.9 (1).pdf

GRK Suomi Oy valtakir ja Ville Manninen.pdf
tarjouslomake_G RK Suomi Oy.pdf
Määräluettelo_Sääskenharjun kaat opaikan 
sulkeminen_18.9_GRK.xlsx

Määräluettelo_Sääskenharjun kaatopa ikan 
sulkeminen_18.9 HVM Infra.xlsx

Määräluettelo_Sääskenharjun k aatopaikan 
sulkeminen_18.9.pdf
Määräluettelo_Sääskenharjun ka atopaikan 
sulkeminen_18.9.xlsx

Määräluettelo_Sääskenharjun kaatopaikan 
sulkeminen_18.9.xlsx

Määräluettelo_Sääskenharjun ka atopaikan 
sulkeminen_18.9.xlsx

Tarjous LT Määräluettelo_Sääskenharjun 
kaatopaikan sulkeminen_18.9.pdf (2).pdf

Määräluettelo_Sääskenharjun ka atopaikan 
sulkeminen_18.9.xlsx

Määräluettelo_Sääskenharjun kaat opaikan 
sulkeminen_18.9_Peab.pdf
Määräluettelo_Sääskenharjun kaat opaikan 
sulkeminen_18.9_Peab.xlsx

Määräluettelo_Sääskenharjun ka atopaikan 
sulkeminen_18.9.xlsx

Määräluettelo_Sääskenharjun ka atopaikan 
sulkeminen_18.9.xlsx

Määräluettelo_Sääskenharjun kaat opaikan 
sulkeminen_18.9 (1).xlsx

Määräluettelo Sääskenharjun kaatopaikkan 
sulkeminen.pdf

Määräluettelo_Sääskenharjun ka atopaikan 
sulkeminen_18.9.xlsx



  

Iin kunta
Tarjouspyyntö 527126 / Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen
Päiväys 15.10.2024 Sivu 2/5

 

Iin kunta
Piinsilta 1
91100 Ii
2054621-
1

Puhelin +358 503103458
Sähköpostiosoite iin.kunta@ii.fi
Internet http://www.ii.fi

Vertailun yhteenveto

Fortum Waste Solutions Oy
GRK Suomi Oy
Sääskenharjun kaatopaikka HV-Maarakennus Oy

Keski-Suomen Betonirakenne Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen!

Koneurakointi Maaninen Oy
Sääskenharjun kaatopaikka

Kuljetuspolar Oy
Sääskensuo

L&T Teollisuuspalvelut Oy
Tarjous L&T Ii Sääskenharjun kaatopaikan 
sulkeminen

Maarakennus Kamara Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen 2024 Peab Industri Oy RAMAGO Oy 2881663-4

Riekkola Infra Oy
Sääskenharjun kaatopaikka Veljekset Toivanen Oy

Vieskan maarakennus Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen

VRJ Pohjois-Suomi Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

Kokonaishinta yhteensä 1129887,00 EUR 1262215,00 EUR 1230000,00 EUR 1031761,98 EUR 1266931,00 EUR 1020238,00 EUR 1169623,00 EUR 862800,00 EUR 1588888,00 EUR 2058929,00 EUR 1077612,00 EUR 1338297,00 EUR 1300189,00 EUR 1080888,65 EUR

Sijoitus 6. 9. 8. 3. 10. 2. 7. 1. 13. 14. 4. 12. 11. 5.

Valittu Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei



  

Iin kunta
Tarjouspyyntö 527126 / Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen
Päiväys 15.10.2024 Sivu 3/5

 

Iin kunta
Piinsilta 1
91100 Ii
2054621-
1

Puhelin +358 503103458
Sähköpostiosoite iin.kunta@ii.fi
Internet http://www.ii.fi

Soveltuvuusvaatimukset

Fortum Waste Solutions Oy
GRK Suomi Oy
Sääskenharjun kaatopaikka HV-Maarakennus Oy

Keski-Suomen Betonirakenne Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen!

Koneurakointi Maaninen Oy
Sääskenharjun kaatopaikka

Kuljetuspolar Oy
Sääskensuo

L&T Teollisuuspalvelut Oy
Tarjous L&T Ii Sääskenharjun kaatopaikan 
sulkeminen

Maarakennus Kamara Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen 2024 Peab Industri Oy RAMAGO Oy 2881663-4

Riekkola Infra Oy
Sääskenharjun kaatopaikka Veljekset Toivanen Oy

Vieskan maarakennus Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen

VRJ Pohjois-Suomi Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen

Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto

Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden hoitaminen

Kaupparekisteriote. Lataa kaupparekisteriote (ei saa olla 
yli 3 kuukautta vanhempi)

Fortum Waste Solutions Oy_03500 17-
4_Luotettava_Kumppani_ra.pdf

Kaupparekisteriot e GRK Suomi Oy.pdf FIN_0726537-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-07.
pdf

Keski-Suomen Betonirakenne Oy_1875126-7_L 
uotettava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

Kaupparekis teriote.pdf Kuljetuspolar Oy_0195020-0_Luotetta 
va_Kumppani_raportti_2024-10-14.pdf

LT Teollisuuspalvelut Oy_3155936-8_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-13.pdf.pdf

FIN_0722468-0_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Kaupparekis teriote.pdf RAMAGO Oy_2881663-4_Luotettava_ 
Kumppani_raportti_2024-10-15.pdf

Kaupparekisteri ote_20240922.pdf kaupparekis teriote.pdf luotettava kumpp ani-raportti.pdf VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-09.pdf

Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus 
sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden 
täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, 
ennakkopidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja 
eläkemaksujen suorittamisesta . Lataa selvitys (ei saa olla 
yli 3 kuukautta vanhempi)

Fortum Waste Solutions Oy_03500 17-
4_Luotettava_Kumppani_ra.pdf

Todistus verojen maks amisesta 23.9.2024.pdf FIN_0726537-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-07.
pdf

Keski-Suomen Betonirakenne Oy_1875126-7_L 
uotettava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

Todistus verojen maksamis esta (pdf)_14.10.2024.pdf Kuljetuspolar Oy_0195020-0_Luotetta 
va_Kumppani_raportti_2024-10-14.pdf

LT Teollisuuspalvelut Oy_3155936-8_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-13.pdf.pdf

FIN_0722468-0_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Luotettava Kumpp ani-raportti.pdf RAMAGO Oy_2881663-4_Luotettava_ 
Kumppani_raportti_2024-10-15.pdf

FIN_1938385-7_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Veljekset Toivanen Oy_0511776-9_Luote 
ttava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

luotettava kumpp ani-raportti.pdf VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-09.pdf

Voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja 
arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä ja selvitys 
työnantajarekisteriin kuulumisesta, tai muu vastaava 
luotettava selvitys. Lataa selvitys (ei saa olla yli 3 
kuukautta vanhempi)

Fortum Waste Solutions Oy_03500 17-
4_Luotettava_Kumppani_ra.pdf

GRK Suomi Oy_2810844-3_Luotettava 
_Kumppani_raportti_2024-10-02.pdf

FIN_0726537-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-07.
pdf

Keski-Suomen Betonirakenne Oy_1875126-7_L 
uotettava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

FIN_3001101-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Kuljetuspolar Oy_0195020-0_Luotetta 
va_Kumppani_raportti_2024-10-14.pdf

LT Teollisuuspalvelut Oy_3155936-8_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-13.pdf.pdf

FIN_0722468-0_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Luotettava Kumpp ani-raportti.pdf RAMAGO Oy_2881663-4_Luotettava_ 
Kumppani_raportti_2024-10-15.pdf

FIN_1938385-7_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Veljekset Toivanen Oy_0511776-9_Luote 
ttava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

luotettava kumpp ani-raportti.pdf VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-09.pdf

Ilmoitus työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai 
selvitys muista keskeisistä työehdoista. Lataa selvitys (ei 
saa olla yli 3 kuukautta vanhempi)

Fortum Waste Solutions Oy_03500 17-
4_Luotettava_Kumppani_ra.pdf

Selvitys_laadunvarmistuksesta_ja_t 
yöehtosopimuksista_GRK_Suomi_Oy.pdf

FIN_0726537-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-07.
pdf

Keski-Suomen Betonirakenne Oy_1875126-7_L 
uotettava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

FIN_3001101-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Kuljetuspolar Oy_0195020-0_Luotetta 
va_Kumppani_raportti_2024-10-14.pdf

LT Teollisuuspalvelut Oy_3155936-8_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-13.pdf.pdf

FIN_0722468-0_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Luotettava Kumpp ani-raportti.pdf RAMAGO Oy_2881663-4_Luotettava_ 
Kumppani_raportti_2024-10-15.pdf

FIN_1938385-7_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Veljekset Toivanen Oy_0511776-9_Luote 
ttava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

luotettava kumpp ani-raportti.pdf VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-09.pdf

Selvitys rakennusalalla lakisääteisen 
tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. Lataa todistukset 
(ei saa olla yli 3 kuukautta vanhempi)

Fortum Waste S olutions_FI.pdf GRK Suomi Oy_2810844-3_Luotettava 
_Kumppani_raportti_2024-10-02.pdf

FIN_0726537-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-07.
pdf

Keski-Suomen Betonirakenne Oy_1875126-7_L 
uotettava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

c9604920-9122-462e-b f6b-f45e1851c010.pdf Kuljetuspolar Oy_0195020-0_Luotetta 
va_Kumppani_raportti_2024-10-14.pdf

LT Teollisuuspalvelut Oy_3155936-8_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-13.pdf.pdf

FIN_0722468-0_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Luotettava Kumpp ani-raportti.pdf RAMAGO Oy_2881663-4_Luotettava_ 
Kumppani_raportti_2024-10-15.pdf

FIN_1938385-7_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Veljekset Toivanen Oy_0511776-9_Luote 
ttava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

luotettava kumpp ani-raportti.pdf VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-09.pdf

Selvitys työssä sovellettavista työehtosopimuksista (ei 
saa olla yli 3 kuukautta vanhempi)

Fortum Waste Solutions Oy_03500 17-
4_Luotettava_Kumppani_ra.pdf

Selvitys_laadunvarmistuksesta_ja_t 
yöehtosopimuksista_GRK_Suomi_Oy.pdf

FIN_0726537-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-07.
pdf

Keski-Suomen Betonirakenne Oy_1875126-7_L 
uotettava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

FIN_3001101-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Kuljetuspolar Oy_0195020-0_Luotetta 
va_Kumppani_raportti_2024-10-14.pdf

LT Teollisuuspalvelut Oy_3155936-8_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-13.pdf.pdf

FIN_0722468-0_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Luotettava Kumpp ani-raportti.pdf RAMAGO Oy_2881663-4_Luotettava_ 
Kumppani_raportti_2024-10-15.pdf

FIN_1938385-7_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Veljekset Toivanen Oy_0511776-9_Luote 
ttava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

luotettava kumpp ani-raportti.pdf VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-09.pdf

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Lataa selvitys 
(ei saa olla yli 3 kuukautta vanhempi)

Fortum Waste Solutions Oy_03500 17-
4_Luotettava_Kumppani_ra.pdf

GRK Suomi Oy_2810844-3_Luotettava 
_Kumppani_raportti_2024-10-02.pdf

FIN_0726537-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-07.
pdf

Keski-Suomen Betonirakenne Oy_1875126-7_L 
uotettava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

FIN_3001101-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Kuljetuspolar Oy_0195020-0_Luotetta 
va_Kumppani_raportti_2024-10-14.pdf

LT Teollisuuspalvelut Oy_3155936-8_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-13.pdf.pdf

FIN_0722468-0_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Luotettava Kumpp ani-raportti.pdf RAMAGO Oy_2881663-4_Luotettava_ 
Kumppani_raportti_2024-10-15.pdf

FIN_1938385-7_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Veljekset Toivanen Oy_0511776-9_Luote 
ttava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

luotettava kumpp ani-raportti.pdf VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-09.pdf
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Fortum Waste Solutions Oy
GRK Suomi Oy
Sääskenharjun kaatopaikka HV-Maarakennus Oy

Keski-Suomen Betonirakenne Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen!

Koneurakointi Maaninen Oy
Sääskenharjun kaatopaikka

Kuljetuspolar Oy
Sääskensuo

L&T Teollisuuspalvelut Oy
Tarjous L&T Ii Sääskenharjun kaatopaikan 
sulkeminen

Maarakennus Kamara Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen 2024 Peab Industri Oy RAMAGO Oy 2881663-4

Riekkola Infra Oy
Sääskenharjun kaatopaikka Veljekset Toivanen Oy

Vieskan maarakennus Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen

VRJ Pohjois-Suomi Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen

Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto

Selvitys vakuuden järjestämisestä (vakuuden muoto ja 
vakuudenantaja). Lomakkeessa on ilmoitettava vakuuden 
muoto ja vakuuden antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen 
vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että 
vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan 
hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa. Tilaaja ei 
hyväksy vakuudeksi konsernitakauksia

Fortum GLPL Certifi cate 2024 10MEUR.pdf Selvitys vakuuden jä rjestämisestä_GRK.pdf HVM Infra - Selvitys vak uuden järjestämisestä.pdf Selvitys vakuuden järjestämisestä.pdf Rakennusaikaisen ja takuuajan vaku uden toimittaa OP 
Pohjola Oulu.docx

Selvitys Vak uudesta.docx Selvitys vakuuden antajasta_ LT Teollisuuspalvelut (1).pdf Vakuus.pdf Vakuuden antaja.pdf Vakuudet.pdf Vakuus.pdf Veljekset Toivanen Oy_0511776-9_Luote 
ttava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

vakuus.pdf Vahvistus takausten antamisesta 2024.pdf

Tarjoaja on liittynyt tilaajavastuu.fi- / Luotettava kumppani 
-palveluun. Lataa tilaajavastuu.fi yritysraportti

Fortum Waste Solutions Oy_03500 17-
4_Luotettava_Kumppani_ra.pdf

GRK Suomi Oy_2810844-3_Luotettava 
_Kumppani_raportti_2024-10-02.pdf

FIN_0726537-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-07.
pdf

Keski-Suomen Betonirakenne Oy_1875126-7_L 
uotettava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

FIN_3001101-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Kuljetuspolar Oy_0195020-0_Luotetta 
va_Kumppani_raportti_2024-10-14.pdf

LT Teollisuuspalvelut Oy_3155936-8_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-13.pdf.pdf

FIN_0722468-0_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Luotettava Kumpp ani-raportti.pdf RAMAGO Oy_2881663-4_Luotettava_ 
Kumppani_raportti_2024-10-15.pdf

FIN_1938385-7_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-14.
pdf

Veljekset Toivanen Oy_0511776-9_Luote 
ttava_Kumppani_raportti_2024-10-10.pdf

luotettava kumpp ani-raportti.pdf VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-09.pdf

Muut soveltuvuusvaatimukset

Töiden alustava yleisaikataulu (urakkaohjelmassa esitetyn 
mukaisesti)

Alustava aikata ulu 14102024.pdf Sääskenharjun kaatopaikan sulkemin en Alustava 
aikataulu_Tehtävät.PDF

HVM Infra - Yleisaikataulu, Sä äskenharun kaatopaikan sulku.
pdf

Yleisaikata ulu_verA.pdf Alustava aikataulu Sääskenhar jun kaatopaikan sulkeminen.
xlsx

Alustava aikataulu Sääskenharju.xlsx Aikataulusuunnitelma Ii Sääsk enharju 14.10.2024.pdf (1).pdf Alustava aikataulu Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen 
2024.pdf

Alustava_aikataulu_sää skenharju_10102024.pdf Aikataulu.pdf Alustava ai kataulu.pdf Töiden alustava yleisaikataulu, Sääs kenharjun kaatopaikan 
sulkeminen.pdf

alustava ai kataulu.pdf Alustava ylei saikataulu.pdf

Alustava urakan laatusuunnitelma (urakkaohjelmassa 
esitetyn mukaisesti)

Laadunvalvontasuunn itelma 14102024.pdf Toiminta- ja laatusuunnit elma GRK_Sääskenharju.pdf HVM Infra - Laat usuunnitelma.pdf Laatusuunnitelma Sääskenh arjun kaatopaikka_verA.pdf SÄÄSKENHARJUN KAATOPAIKAN SUL KEMINEN 
Laatusuunnitelma.docx

Laatu- ja turvallisuussuunnitelma, Sä äskenharjun kaatopaikan 
sulkeminen.doc

Laatusuunnitelma Sääsken harju 11.10.2024.pdf.pdf Alustava laatu suunnitelma.pdf Alustava_laadunvarm_suun nitelma_saaskenharju.pdf TOIMINTA- JA LAA TUSUUNNITELMA.pdf Laatusuunnitelm a 2024-10-14.pdf Alustava urakan laatusuunnitelma, Sää skenharjun 
kaatopaikan sulkeminen.pdf

laatusuunnitelma.pdf Laatusuunnitelma.pdf

Selvitys RALA-pätevyydestä RALA-patevyys-fortum-waste -solutions-oy-11102024.pdf RALA-pätevyystodist us GRK Suomi Oy.pdf FIN_0726537-8_Luotettava_Kum ppani_raportti_2024-10-07.
pdf

KSBR RALA pätevyy stod 30.4.2025.pdf Rala pätevyys.docx RALA-patevyys-kuljetu spolar-oy-14102024.pdf LT Teollisuuspalvelut Oy_3155936-8_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-13.pdf.pdf

RALA-patevyys-maarakennu s-kamara-oy-14102024.pdf RALA-patevyysraport ti, referenssit.pdf rala-raportti-ra mago-oy-13443.pdf Rala-pätevyys.pdf RALA-patevyys-veljekset- toivanen-oy-10102024.pdf rala-raportti-vieskan-m aarakennus-oy-14150.pdf RALA pätevyydet vrj-pohjois-s uomi-oy-voimassa 30.9.2025.
pdf

Selvitys yrityksen tähän urakkaan nimettävien 
työnjohtotehtävissä toimivien henkilöiden pätevyydestä ja 
kokemuksesta soveltuvuusehtojen mukaan. Yrityksen 
palveluksessa tulee olla riittävästi kokenutta henkilöstöä 
tämän urakan toteuttamiseen. Tarjouksessa esitetyllä 
vastaavalta mestarilla viisi (5) vuotta kokemusta 
maanrakennustöistä ja samalta ajalta vähintään yksi 
referenssikohde kaatopaikan pinnan tiivistysrakenteiden 
rakentamisesta

Palo-oja Jukka.pdf CV_referenssi Ok ko Kanniainen.pdf Referenssit 2024_O ssi Mäkipörhölä.pdf CV Jari Kinnunen (s igned)_Vastaava.pdf
Henkilöreferenssit Ni skanen ja Takanen.pdf
CV-Somero J anne_2023.pdf

Liite 2 Tutkinto to distukseen.pdf
CV Jani Kakko 14.10.2024.docx
Tutkintotodistus.pdf
Liite 1 Tutkinto todistukseen.pdf

Referenssilomake vastaava t yönjohtaja Försti Jouko.docx
Työmaainsinööri Ti mo Moisander CV.doc

Leiviskä Mikko CV 29.6.2023.pdf
Lindroth_SamiCV 2023.pdf (1).pdf

CV Oskari Wuori o Kamara Oy.pdf CV_työmaapä ällikkö.pdf TRJ Referenssit.pdf
Referenssilue ttelo MRJ.pdf

Riekkolan Infra Oy-ref erenssit 2024-10-TJ.pdf Merja Kemppaine n .docx (1).pdf yrityksen ja työpäällikön-työn johtajan referenssit_hinnat.pdf Vastaava työnjohtaja ja k aatopaikkareferenssit.pdf
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Puhelin +358 503103458
Sähköpostiosoite iin.kunta@ii.fi
Internet http://www.ii.fi

Fortum Waste Solutions Oy
GRK Suomi Oy
Sääskenharjun kaatopaikka HV-Maarakennus Oy

Keski-Suomen Betonirakenne Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen!

Koneurakointi Maaninen Oy
Sääskenharjun kaatopaikka

Kuljetuspolar Oy
Sääskensuo

L&T Teollisuuspalvelut Oy
Tarjous L&T Ii Sääskenharjun kaatopaikan 
sulkeminen

Maarakennus Kamara Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen 2024 Peab Industri Oy RAMAGO Oy 2881663-4

Riekkola Infra Oy
Sääskenharjun kaatopaikka Veljekset Toivanen Oy

Vieskan maarakennus Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen

VRJ Pohjois-Suomi Oy
Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen

Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto

Yrityksen (pääurakoitsija) infrarakentamisen 
referenssiluettelo infrarakennushankkeista (vähintään 3 
kpl) viimeiseltä viideltä vuodelta (työn sisältö, suuruus (€) 
ja tilaajien yhteystiedot ilmoitettava). Pääurakoitsijalla 
tulee olla RALA - pätevyys maanrakennusalalta sekä 
soveltuvat muut referenssit. Lisäksi tarjoajan tulee esittää 
vähintään yksi (1) referenssi kaatopaikan, jätealueiden tai 
kaivosten pinnan tiivistysrakenteiden rakentamisesta 
viimeisen kymmenen vuoden ajalta, joissa yksittäisen 
urakan kokonaishinta (Tarjoajan urakkahinta) ylittää 0,5 
milj.€.

Pintarakenne refer enssit 2023 (2).pdf GRK referenssit _kaatopaikka.pdf HVM Infra - R eferenssit.pdf KSBR Referenss it 2024-09.pdf
Referenssiluettelo _Takanen Mr Oy.pdf
YRITYKSEN REFERENSSIT MAAN RAKENNUS_Takanen 
MR Oy.pdf

Referenssit.docx Kuljetuspolar Oy referens siluettelo 2015 - 2023.xls Liite Referenssit LT vast aavista kohteista.pdf.pdf
LT Teollisuuspalvelut Oy_3155936-8_Luotet 
tava_Kumppani_raportti_2024-10-13.pdf.pdf

Referenssit.pdf RALA-patevyysraport ti, referenssit.pdf Referenssit RAMAGO Oy.pdf Riekkolan Infra Oy-re ferenssit 2024-10.pdf Referenssit, Sääskenharjun kaato paikan sulkeminen - 
Taulukko1.pdf

yrityksen ja työpäällikön-työn johtajan referenssit_hinnat.pdf Referenssiluettelo, VR J Pohjois-Suomi Oy.pdf
Kaatopaikkare ferenssit.pdf

Selvitys urakoitsijan laatu- ja ympäristöjärjestelmistä Kiwa_Finnish combi ned certificate.pdf Selvitys_laadunvarmistuksesta_ja_t 
yöehtosopimuksista_GRK_Suomi_Oy.pdf

HVM Infra - Laatu- ja y mpäristöjärjestelmä.pdf ISO-9001-Laadunhall intajärjestelmät.pdf
ISO-14001-Ympäris töjärjestelmät.pdf
ISO-45001-10000511360-MSC-FINAS-FIN -1-fi-FI-20220919-
20220919121403.pdf

Selvitys käytetta ̈västä laatu.docx rala-raportti-kuljetu spolar-oy-12705(7).pdf Laatu, johtamisjärjestelmä ja sertif ioinnit yleinen tarjousliite.
pdf.pdf
ISO 9001 fin-2023090 1 - 20260831.pdf.pdf
Vastuullisuus yleinen tarjousliite.pdf.pdf

Maarakennus Kamara 450 01 2022-2025 FI,EN.pdf
Maarakennus Kamara 140 01 2022-2025 FI,EN.pdf
Maarakennus Kamara 90 01 2022-2025 FI,EN.pdf

RALA-patevyysraport ti, referenssit.pdf rala-raportti-ra mago-oy-13443.pdf Laatu ja ympäris töjärjestelmä.pdf Laatu sertifikaatit, Veljekse t Toivanen Oy FI 08032026.pdf rala-raportti-vieskan-m aarakennus-oy-14150.pdf RALA -sertifik aatti 2024.pdf
Laatujärjestelm ä, käsikirja.pdf
Ympäristöjärjeste lmä, käsikirja.pdf
Selvitys laatu- ja ympä ristöjärjestelmistä.pdf

Selvitys käytettävistä aliurakoitsijoista (yritys, kuvaus 
töistä joita kyseisellä aliurakoitsijalla teetetään)

Aliurakointi.docx Selvitys aliurako itsijoista_GRK.pdf HVM Infra - Selvitys aliurakoitsijoista.pdf Laatusuunnitelma Sääskenh arjun kaatopaikka_verA.pdf Aliurakoitsijat.docx Alihankkijat.docx Urakoitsijaluettelo Ii Sääskenhar jun kaatopaikan sulkutyöt.pdf.
pdf

Aliurakoitsijat.pdf Aliurakoitsijat.pdf rala-raportti-ra mago-oy-13443.pdf Alihankkijat.pdf Alustava urakan laatusuunnitelma, Sää skenharjun 
kaatopaikan sulkeminen.pdf

Selvitys aliha nkkijoista.pdf Selvitys aliura koitsijoista.pdf

Mikäli kyseessä on työyhteenliittymä, tiedot 
työyhteenliittymästä. Selvitys työyhteenliittymän 
perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. vastuun 
jakautuminen työyhteenliittymän kesken, sekä selvitys 
yhteenliittymän vastuuvakuutuksesta. Kaikki tarjoajilta 
edellytetyt todistukset ja selvitykset on tarjouksen 
yhteydessä toimitettava kaikista työyhteenliittymän 
osakasyrityksistä

Vapaasti ladattavat liitteet Heli Gronberg Oy_1862258-8_Luotetta 
va_Kumppani_raportti_2024-10-15.pdf
Tieysi Oy_1959749-2_Luotettava_ Kumppani_raportti_2024-
10-15.pdf
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