
SOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ JA YHTEISTYÖSTÄ 
 

1. Sopijapuolet  
 

1.1 Iin kunta 
 
Osoite:  Piisilta 1, 91100 Ii (2.krs.) 
Y-tunnus:  2054621-1 
Yhteyshenkilö:  Helena Illikainen 

sähköposti: helena.illikainen@ii.fi 
puhelinnumero: +358 40 620 5881 

(jäljempänä tässä sopimuksessa (”Kunta”) 
 
 

1.2 Kaavoitusaloitteen jättäjien tiedot 
 
Timo Klasila 

Osoite:  Martanniementie 14 
91110 Ii 

Yhteyshenkilö:  Timo Klasila 
sähköposti: timo.klasila@klasila-yhtiot.fi  
puhelinnumero: +358 40 553 2881 

 
  PVO-Vesivoima Oy 
Osoite:  Voimatie 23 
  91100 Ii 
Y-tunnus:  0210161-4 
Yhteyshenkilö:  Aaro Horsma 

sähköposti: aaro.horsma@pvo.fi  
puhelinnumero: +358 50 303 8661 

 
  Marko Tanhua 
Osoite:  Koitelinkoskentie 835 

90900 Kiiminki 
Yhteyshenkilö:  Marko Tanhua 

sähköposti: marko.tanhua@gmail.com 
puhelinnumero: +358 400 691 898 
 

 
(jäljempänä tässä sopimuksessa ”Kaavan laadituttaja”) 
 
Kaavan laadituttaja ja Kunta jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”. 

 
 

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus  
 

2.1 Kaavan laadituttaja on esittänyt Kunnalle asuinrakentamista ohjaavan Ranta-asemakaavan 
laadintaa Ylirannan suunnittelualueelle (”Ranta-asemakaava”). Ranta-asemakaava laaditaan 
Alueidenkäyttölain mukaisena Ranta-asemakaavana, jolloin Ranta-asemakaavaa voidaan käyttää 
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suoraan rakennusluvan perusteena. Alustava Ranta-asemakaavan suunnittelualueen rajaus on 
tämän sopimuksen liitteenä. 
 

2.2 Kunnan kunnanhallitus on päättänyt [7.4.2025] saattaa vireille Ranta-asemakaavan laatimisen.  
 

2.3 Tällä sopimuksella (”Sopimus”) määritellään Osapuolten yhteistyö Ranta-asemakaavan 
valmistelussa, Osapuolten tehtävä- ja kustannusjako Ranta-asemakaavaa koskevassa 
kaavoituksessa sekä kaavoituksen alustava aikataulu. 

 
2.4 ”Sopimusalue” tarkoittaa tässä Sopimuksessa kaavoitettavaa aluetta, jonka laajuus määräytyy 

kaavoituksen aloitusvaiheessa ja joka voi muuttua kaavatyön kuluessa. Selvitystöiden osalta 
selvitysten aluelaajuuden määrittävät kaavoittava konsultti, viranomaiset ja Kunta yhteistyössä. 

 
 

3. Tavoitteet 
 

3.1 Ranta-asemakaavan laadinnassa tavoitteena on, että Ranta-asemakaava mahdollistaa 
kaavoitettavan alueen kehittämisen ja rakentamisen luonnonympäristön ominaispiirteet 
huomioon ottaen.  
 

3.2 Ranta-asemakaavan sisältöä koskevat kysymykset ratkaistaan lopullisesti Alueidenkäyttölain 
mukaan kaavamenettelyssä. Sopimusalueen rajaus tarkentuu kaavamenettelyssä.  

 
3.3 Osapuolet ovat tietoisia siitä, että Sopimuksen mukainen kaavahanke (”Ranta-

asemakaavahanke”) ei välttämättä johda lainvoimaisen kaavan valmistumiseen. Mikäli Ranta-
asemakaavaa ei hyväksytä tai se ei muutoin saa lainvoimaa tai mikäli Ranta-asemakaavahanke 
joudutaan keskeyttämään, Kunta ei ole velvollinen maksamaan mitään korvauksia tai Ranta-
asemakaavahankkeesta muodostuneita kustannuksia takaisin Kaavan laadituttajalle Ranta-
asemakaavahankkeen päättymisen johdosta. 

 
 

4. Kaavan laadinnasta aiheutuvat konsultti- ja muut kustannukset  
 

4.1 Kunta laatii Sopimusalueelle Ranta-asemakaavan yhteistyössä Kaavan laadituttajan kanssa siten, 
että Kunta vastaa kaavoituksesta sekä ohjaa kaavoitusta yhteistyössä kaavan laadituttajan kanssa. 

 
4.2 Ranta-asemakaavaa ei laadita teknisesti Kunnan omana työnä, vaan kaavatyöhön valitaan 

kaavakonsultti, jonka kilpailutuksesta ja valinnasta vastaa Kaavan laadituttaja. Kaavan laadituttaja 
on ehdottanut kaavakonsultiksi Kimmo Mustonen / Kimmokaava, jonka Kunta tällä Sopimuksella 
hyväksyy kaavakonsultiksi.  

 
4.3 Kaavan laadituttaja vastaa Ranta-asemakaavan laatimisen ja Ranta-asemakaavan laatimiseen 

tarvittavien selvitysten laadinnan konsulttikustannuksista kokonaisuudessaan. 
 

4.4 Kaavan laadituttaja vastaa Kunnalle aiheutuvista luvussa 6.2 luetelluista Ranta-asemakaavan 
laadintaan liittyvistä kuulutus- ja muista vastaavista suorista kustannuksista euro-eurosta 
periaatteella. Ensimmäinen laskutus, kun Ranta-asemakaavan ehdotusvaihe on asetettu nähtävillä 
ja toinen laskutus, kun Ranta-asemakaava on hyväksytty ja kaava saanut lainvoiman, maksuaika 30 
pv. Kunta vastaa omista henkilöstö- ja hallintotyökuluistaan.  

 



4.5 Kunta vakuuttaa, että sopimusalueelle ei sijoitu muita yleis- tai asemakaavoja tai 
kaavoitushankkeita, poislukien olemassa oleva Iin Keskustaajaman osayleiskaavan laajennus 2025 
sekä valmistelussa oleva [Kunnan] strateginen yleiskaava. 

 
 

5. Aikataulu  
 

5.1 Tavoitteena on, että Osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2026 aikana. Mikäli 
ehdotusvaiheen nähtäville asettamisen jälkeen ei Ranta-asemakaavan kaava-aineistoon ole 
tarpeen tehdä oleellisia muutoksia, Ranta-asemakaavahanke etenee hyväksymisvaiheeseen 
tarvittavien viranomaisneuvottelujen jälkeen. 

 
 

6. Tiedottaminen 
 

6.1 Kunta ohjaa kaavaprosessia ja varmistaa yhteistyössä kaavakonsultin kanssa, että tiedottaminen, 
osallistaminen, selvitysten laadinta, vaikutusarviointien laadinta ja kaavaprosessin vaiheet 
hoidetaan alueidenkäyttölain tai muun myöhemmin sovellettavaksi tulleen lain edellyttämällä 
tavalla.  
 

6.2 Kunta vastaa Ranta-asemakaavan ja muun siihen liittyvän kaava-aineiston sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesta kuuluttamisesta vireilletulo-, luonnos-, ehdotus-, hyväksyntä- sekä 
voimaantulovaiheessa.  

 
6.3 Kaavan laadituttaja vastaa sellaisten kuulemisaineistojen postituskuluista, jotka hankkeeseen 

valittu kaavakonsultti lähettää osallisille (viranomaiset, kaava-alueen maanomistajat, 
naapurimaanomistajat). Kaavakonsultti selvittää maanomistajien ja kuultavien naapuritilojen 
maanomistajien osoitetiedot.   

 
 

7. Toimitettava aineisto 
 

7.1 Hankkeeseen valittu kaavakonsultti toimittaa Kunnalle Ranta-asemakaava-aineiston sen eri 
käsittelyvaiheissa sekä lopullisen aineiston Ranta-asemakaavan tultua voimaan. Lopullinen Ranta-
asemakaava ja muu olennainen kaava-aineisto toimitetaan dwg-, ja pdf-muotoisena sekä muu 
olennainen kaava-aineisto pdf-muodossa. 

 
 

8. Sopimuksen voimassaolo  
 

8.1 Tämä Sopimus astuu voimaan, kun se on molempien Osapuolten toimesta allekirjoitettu ja kun 
Kunnanhallituksen Sopimusta koskeva hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.  
 

8.2 Mikäli Sopimusalueen kaavoitus keskeytyy, Ranta-asemakaavaa ei hyväksytä tai Ranta-asemakaava 
ei tule voimaan, tämä Sopimus raukeaa. 

 
8.3 Sopimuksen rauetessa yllä kohdassa 8.2 tarkoitetulla tavalla, Osapuolilla ei ole mitään vaatimuksia 

tai vaateita toisiansa kohtaan. Siltä osin kuin tässä Sopimuksessa ei ole erikseen toisin sovittu, 
kumpikin Osapuoli vastaa sille Ranta-asemakaavahankeen johdosta aiheutuneista kustannuksista 
Sopimuksen rauetessa. 

  



8.4 Tämä Sopimus päättyy, kun Ranta-asemakaava saa lainvoiman. 
 
 

9. Sopimuksen siirtäminen 
 

9.1 Kaavan laadituttaja ei saa siirtää tätä sopimusta osittain tai kokonaan kolmannelle ilman Kunnan 
suostumusta, jota Kunta ei saa perusteettomasti evätä. 

 
 

10.  Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

10.1 Tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten 
välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, ratkaistaan 
erimielisyydet ja riidat [alueen] käräjäoikeudessa.  

 
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla] 

  



 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle.  
 
 
Paikka: 
 
Päiväys: 
 
 
 
Kaavan laadituttajat  
      
 
 
______________________________________ ___________________________________  
Timo Klasila    Aaro Horsma  
    
 
 
 
______________________________________ 
Marko Tanhua 
 
 
 
 
Iin kunta 
 
 
 
______________________________________  
Marjukka Manninen 
Kunnanjohtaja 
  
    
 
 
 
 
 
 
Liite:  
Kaavoitettavan alueen alustava sijainti ja alustava rajauskartta (sopimusalue voi muuttua, mikäli kaava-
alueen rajaus muuttuu kaavatyön aikana.)  
 
 



 
 
 
 

 


